Celestyndw, dnia 07/10/2015

I. ZAMAWIAJACY:
Gmina Celestynow

ul. Regucka 3

05-430 Celestynow

NIP: 532 - 105 - 76 - 50
REGON: 013268965

Tel. 22 789 70 60

Fax 22 789 70 11

Gmina Celestynow zwraca sie z zapytaniem ofertowym o cene petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacjq robot budowlanych we wszystkich branzach w zakresie realizacji inwestycji
pn ,Budowa przedszkola samorzadowego przy ul. Szkolnej w Celestynowie”.

II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg
inwestycji polegajacej na budowie przedszkola samorzadowego przy ul. Szkolnej w Celestynowie,
zgodnie z art. 25. i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2015 poz. 443).

1.1. Dane techniczne przedszkola:

1.1.1. powierzchnia zabudowy: 1338,33 m?;

1.1.2. powierzchnia uzytkowa: 1423,10 m?;

1.1.3. kubatura: 7.990,00 m3;

1.1.4. dtugos¢ budynku 61,14 m

1.1.5. szerokos$¢ budynku 34,14 m

1.2. Zadanie inwestycje ,Budowa przedszkola samorzadowego w Celestynowie” realizowana bedzie na
podstawie decyzji Nr 1232P/2014 z dnia 15.12.2014 roku o pozwoleniu na budowe Starosty
Otwockiego.

2. Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach prowadzonego nadzoru obejmuje prowadzenie
nadzoru inwestorskiego przez Inwestora nadzoru lub zespdt Inspektorow o odpowiednim przygotowaniu
zawodowym:

2.1. nadzér nad robotami budowlano - konstrukcyjnymi, robotami drogowymi, koordynacja pracy zespotu
inspektoréow nadzoru - inspektor nadzoru budowlanego -koordynator-wyksztatcenie wyzsze techniczne,
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, uprawnienia bez ograniczen, wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, minimum piecioletnie doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy (liczone od
momentu uzyskania uprawnien);

2.2. nadzér nad robotami sanitarnymi -inspektor nadzoru -uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacje i sieci wodno -kanalizacyjne, gazowe, cieplne i wentylacyjne,
uprawnienia bez ograniczen, wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, minimum
trzyletnie doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robdt instalacyjnych (liczone od momentu
uzyskania uprawnien);

2.3. nadzér nad robotami elektrycznymi - inspektor nadzoru -uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacje elektryczne w zakresie sieci, instalacje i urzadzen
elektrycznych, uprawnienia bez ograniczen, wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, minimum trzyletnie doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy (liczone od
momentu uzyskania uprawnien).

3. Zakres czynnosci inspektora nadzoru bedzie w szczegdélnosci obejmowat:



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa, warunkami terenowymi i dokumentacjg formalno-prawng,
budowy,

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem,
pozwoleniem na budowe, ofertg wykonawcy, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonanych robot i wbudowanych wyrobdéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie stosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prdébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do
uzytkowania,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecie wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy,

weryfikacje dokumentacji powykonawczej,

w przypadku koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych, ewentualnie zaniechania
wykonania pewnych robdt, Inspektor powinien niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego oraz
przygotowac i przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokdt koniecznosci wykonania
robot dodatkowych, zamiennych badz robdt zaniechanych,

3.8. udziat w przegladach wynikajacych z zakresu rekojmi i gwarancji na wezwanie Zamawiajacego,

3.9. udziat w naradach koordynacyjnych budowy (raz w tygodniu).

4. Przedmiot zamoéwienia opisany jest szczegdtowo we wzorze umowy (Zatacznik Nr 5 do zapytania
ofertowego).

5. Wykonawca zobowigzuje sie do delegowania do prac zwigzanych z realizacjq przedmiotu zamdwienia
personelu posiadajacego niezbedne doswiadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczegdlnosci oséb
wskazanych w ofercie wykonawcy.

5.1. Wykonawca zapewni do obstugi przedmiotu zamdwienia odpowiednich inspektoréw nadzoru zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w zapytaniu i przepisami prawa.

6. W ramach zamodwienia wykonawca zobowigzany bedzie do pisemnego powiadamiania zamawiajgcego
o planowanych odbiorach:

6.1. czesciowych - z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni,

6.2. koncowym - z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni;

7. Zaleca sie, aby wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu prowadzenia ustug w celu zapoznania sie ze
stanem istniejacym i warunkami w jakich beda przeprowadzane ustugi objete przedmiotem zamdwienia.

8. Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych, w catym okresie gwarancji
wykonawcy robdt budowlanych podlegajacych nadzorowi, w terminach wyznaczonych przez
zamawiajacego - bez oddzielnego wynagrodzenia. Zamawiajacy powiadomi wykonawce
0 przegladach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przegladu. Wykonawca jest
zobowigzany do uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych przeprowadzanych raz w roku.

9. Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zwanego w dalszej czesci ,ZNWU”, w wysokosci 5% (pie¢ procent) catkowitej
ceny ryczattowej brutto podanej w ofercie.

9.1. Dopuszcza sie wniesienie ZNWU w ponizej wymienionych formach:

9.1.1.pienigdzu - przelewem - na rachunek zamawiajagcego prowadzony przez Bank Spoldzielczy

w Otwocku oddziat w Celestynowie, z nastepujacq adnotacja: .,Pefnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych we wszystkich branzach
w zakresie realizacji inwestycji polegajacej na "Budowie przedszkola samorzadowego przy
ul. Szkolnej w Celestynowie”” nr konta: 23 8001 0005 2002 0008 6091 0012, za termin wniesienia



ZNWU w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania pfatnosci na rachunku bankowym

zamawiajacego;

9.1.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze

zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

9.1.3.gwarancjach bankowych;

9.1.4.gwarancjach ubezpieczeniowych;

9.1.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.
10.1

10.2.

10.3.

listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2007r Nr
42 poz. 275 z p6z. zm.)
ZNWU wnoszone w innej formie niz pieniezna, wykonawca ztozy przy ul. Reguckiej 3
w Celestynowie, w Urzedzie Gminy w Celestynowie - Biurze Obstugi Mieszkanca.
Cato$¢ ZNWU wykonawca jest zobowigzany wnies¢ najpdzniej z chwilg zawarcia umowy.
W przypadku wniesienia ZNWU w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione na okres
obejmujacy wykonanie zamowienia okreslony w zapytaniu ofertowym.
W przypadku zaproponowania przez wykonawce wniesienia ZNWU w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej muszg one by¢é bezwarunkowe, nieodwotalne i by¢ ptatne na pierwsze i kazde
nastepne zadanie.
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy ZNWU na jedna lub kilka form
dopuszczonych przez zamawiajacego. Zmiana ZNWU moze by¢ dokonana tylko z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykorzystania ZNWU w celu pokrycia swoich roszczen
pienieznych powstatych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwroci/zwolni ZNWU w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane.
W przypadku wydtuzenia terminu realizacji zamdwienia wykonawca, ktory ztozyt zabezpieczenie
w formie innej niz pieniezna musi przedtozy¢ zamawiajagcemu odpowiednio dokument przedtuzajacy
ZNWU.
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy:
. polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejsza jak 150 000,00 zt
(sto piecdziesigt tysiecy ztotych). Wykonawca zobowigzany jest utrzymac ochrone ubezpieczeniowg
z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia przez caty okres realizacji umowy,
dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktére bedq petnity funkcje inspektoréw nadzoru z ramienia
wykonawcy posiadajq aktualne uprawnienia wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos$¢ do
Izby Inzynieréw Budownictwa,
w przypadku, wyboru oferty ziozonej przez konsorcjum, wykonawca przed podpisaniem umowy

zobowigzany jest dostarczy¢ umowe regulujacq wspotprace podmiotdw sktadajgcych wspdlng oferte.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30.06.2017 r.
IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMOWIENIA:

1.

Oferta powinna zostac sporzadzona zgodnie ze wzorem zatacznika nr 1 — formularz oferty do niniejszego

zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobe/y uprawniong/e do reprezentacji wykonawcy/déw.

Jedynym kryterium oceny ofert bedzie cena brutto za cato$¢ realizacji zamowienia.

Cena okreslona w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotu zamdwienia w tym upusty i rabaty.

Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, w ktorej moze by¢ zaproponowana tylko jedna cena.



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim. Wszelkie dokumenty skladane w trakcie postepowania
sporzadzone w jezyku obcym nalezy sktadac wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Dokumenty sg skfadane w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce.

Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
tresci muszg by¢ parafowane przez osobe uprawniong do reprezentacji wykonawcy.

Rozliczenie i zaptata wynagrodzenia wykonawcy nastepowaé bedzie fakturami przejSciowymi
(czesciowymi) oraz fakturg koncowa. Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe (czesciowe)
z tytutu nadzoru za zakonczone elementy robét proporcjonalnie do wartosci zakonczonych i odebranych
robét budowlanych. taczna wartos¢ faktur przejsciowych (czesciowych) nie moze przekroczy¢é 70%
wynagrodzenia wykonawcy. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt obioru
koncowego nie stwierdzajgcy wystepowania wad (usterek).

Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez wykonawce rachunek bankowy, w terminie do
14 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego faktury. Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest
data obcigzenia konta bankowego zamawiajacego.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie wynagrodzeniem ryczattowym.

Wykonawcy beda zwigzani oferta przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie z uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana,
uchyla sie od =zawarcia umowy w sprawie zamodwienia, zamawiajgcy moze wybraé oferte
najkorzystniejsza sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Przed uptywem terminu skfadania ofert, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze
zmodyfikowac tre$¢ zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwlocznie przekazana
wszystkim wykonawcom, ktérzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgtosili sie do zamawiajacego oraz
zamieszczona na stronie internetowej zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zamkngé postepowanie bez wybrania zadnej oferty, w przypadku, gdy zadna ze
ztozonych ofert nie odpowiada warunkom okreslonym przez zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy na petnienie funkcji nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem ,Budowa przedszkola samorzadowego przy ul. Szkolnej w Celestynowie”
w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania umowy z Wykonawca robét budowlanych ww. zadania.
Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

Zamawiajacy moze wezwac¢ wykonawce do wyjasnien lub uzupetnien ziozonej oferty w zakresie
dokumentow dotyczacych przedmiotu zamowienia.

Oferte w postaci zatacznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) nalezy ztozy¢ do dnia
15.10.2015 r. do godz.12.00 w Biurze Obstugi Mieszkanca Urzedu Gminy w Celestynowie. Oferta
musi by¢ ztozona w trwale zamknietym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiajgcego z napisem
na kopercie ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nad budowa przedszkola samorzadowego
przy ul. Szkolnej w Celestynowie” oraz nazwg i dokladnym adresem wykonawcy wraz z numerami
telefonow wykonawcy (dopuszcza sie pieczatke wykonawcy).

Zamawiajacy powiadomi o wyniku postepowania, zamieszczajac stosowne ogtoszenie na stronie
internetowej zamawiajacego, zas wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony
telefonicznie/ mailowo.

W celu wykazania spetnienia przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu zamawiajacy zada

zataczenia do oferty:

19.1. o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie ze wzorem stanowigcym

zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego,

19.2. aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,

jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wczesniej niz 6



miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

19.3. Posiadanie wiedzy i doswiadczenia: ocena spetnienia warunku udzialu w postepowaniu nastgpi na
podstawie wykazania, ze wykonawca wykonuje (w przypadku swiadczen okresowych lub ciggtych) lub
wykonat w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy w tym okresie kierowat lub nadzorowat wykonanie jednego obiektu
uzytecznosci publicznej o kubaturze nie mniejszej niz 7.000 m3 kazdy.

W celu potwierdzenia spetniania powyzszego warunku Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wykaz

wykonanych ustug sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego

oraz zaftaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze ustuga ta zostata wykonana nalezycie lub jest wykonywana
nalezycie (np. referencje, protokoty odbioru).

19.4. dysponowania osobami, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegodlnosci
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi. Ocena spetniania warunku udziatu
w postepowaniu nastgpi na podstawie wykazania, ze Wykonawca dysponuje, lub bedzie dysponowat:

19.4.1. inspektorem nadzoru budowlanego -koordynator - wyksztatcenie wyzsze techniczne, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej,
uprawnienia bez ograniczen, wpisany na liste cztonkdw witasciwej izby samorzadu zawodowego,
minimum piecioletnie doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy (liczone od momentu
uzyskania uprawnien);

19.4.2. inspektorem nadzoru nad robotami sanitarnymi - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacji i sieci wodno -kanalizacyjnej, gazowej cieplnej
i wentylacyjnej, uprawnienia bez ograniczen, wpisany na liste cztonkdw witasciwej izby samorzadu
zawodowego, minimum trzyletnie doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robét instalacyjnych
(liczone od momentu uzyskania uprawnien).

19.4.3. inspektorem nadzoru nad robotami elektrycznymi -uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacje elektryczne w zakresie sieci, instalacje i urzadzen
elektrycznych, uprawnienia bez ograniczen, wpisany na liste cztonkdw wilasciwej izby samorzadu
zawodowego, minimum trzyletnie doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy (liczone od
momentu uzyskania uprawnien ).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wykaz sporzgadzony wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4 do

zapytania ofertowego. Wykaz winien zawierac¢ szczegdtowe informacje na temat kwalifikacji zawodowych,

doswiadczenia oraz wyksztatcenia wraz ze wskazaniem podstawy do dysponowania osoba.

19.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu nastapi na
podstawie przedstawienia optaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej. Polisa lub inny dokument $wiadczacy o posiadaniu przez Wykonawce ubezpieczenia
powinny by¢ wazne w dniu sktadania ofert.

20. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami sq:

Monika Jankowska tel. 22 789 70 60 wew. 114, e-mail: m.jankowska@celestynow.pl;

Katarzyna Bojanowska - Niewczas, tel. 22 789 70 60 wew. 103, e-mail:

k.bojanowska-niewczas@celestynow.pl;

ZATWIERDZAM

*/ niepotrzebne skresli¢



(piecze¢ wykonawcy)

Zatacznik nr 1
do zapytania ofertowego na pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja
inwestycji polegajacej na budowie przedszkola samorzadowego przy ul. Szkolnej

w Celestynowie

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogloszenie Gminy Celestynéw w trybie zapytania ofertowego na peinienie funkgcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja inwestycji polegajacej na budowie przedszkola
samorzadowego przy ul. Szkolnej w Celestynowie skiadamy niniejsza oferte oswiadczajac, ze
akceptujemy w catosci wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

o LSRR
L1V 5 D RSN

LTt 0 1= | RN

Oferujemy/oferuje wykonanie ww. przedmiotu zamowienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za
T ] =PRSS netto............. % VAT, brutto

Oswiadczenia i informacje dla wykonawcy:

1. W przypadku niezgodnosci ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej stownie rozstrzygajaca bedzie cena
napisana stownie.

2. Formularz ofertowy musi by¢ podpisany przez osobe Ilub osoby upowaznione do reprezentowania
wykonawcy.

3. Oswiadczamy, ze:

1) powyzsze ceny zawierajg wszystkie koszty jakie ponosi zamawiajacy w przypadku wyboru niniejszej oferty;

2) w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia;

3) dysponuje/my* srodkami finansowymi niezbednymi do realizacji catego zamdwienia;

4) zdobylem/lismy* konieczne informacje do przygotowania oferty;

5) zapoznatem(y)* sie z trescig zapytania ofertowego i nie wnosze/imy * do niej zastrzezen;

6) zapoznali$my sie z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamdwienia oraz zdobyliSmy wszelkie informacje
konieczne do wiasciwego przygotowania niniejszej oferty;

7) oferujemy wykonanie w catosci przedmiotu zamowienia w terminie od

8) jezeli nastgpig jakiekolwiek znaczne zmiany przedstawione w naszych dokumentach zatgczonych do oferty,
natychmiast powiadomimy o nich zamawiajacego;

9) faktury VAT/rachunki* beda ptatne w terminie 14 dni od daty wplywu prawidiowo wystawionej faktury
VAT/rachunku* do siedziby zamawiajacego;

10) w przypadku wybrania naszej oferty wniose zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
(pie¢ procent) ceny catkowitej podanej w ofercie.

4. Integralng czesc¢ oferty stanowig nastepujgce dokumenty :



5. Ja nizej podpiSany/a .. ZAM. e wyrazam
zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w zwiazku z wykonywanym zamowieniem publicznym
zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z pdzn. zm.).**

(miejscowos¢) (data) (podpis oraz piecze¢ wykonawcy)

*/ niepotrzebne skresli¢

**/ o$wiadczenie powinno zosta¢ wypetnione w przypadku, gdy wykonawca jest osoba fizyczna



(piecze¢ wykonawcy)

Zatacznik nr 2
do zapytania ofertowego na pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja
inwestycji polegajacej na budowie przedszkola samorzadowego przy ul. Szkolnej

w Celestynowie

ZAMAWIAJACY:
GMINA CELESTYNOW

Sktadajac oferte w postepowaniu na pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad
realizacja inwestycji polegajacej na budowie przedszkola samorzadowego przy ul. Szkolnej
w Celestynowie spetniamy warunki udziatu w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia

publicznego okreslone w zapytaniu ofertowym i

OSWIADCZAM(Y)*, ZE:
wskazany(i) powyzej wykonawca(y) spetnia(jq) warunki udziatu w postepowaniu, dotyczace:
1. posiadania uprawnien do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci objetych niniejszym zamodwieniem,
jezeli przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doswiadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(miejscowos¢) (data) (podpis oraz piecze¢ wykonawcy)

*/ niepotrzebne nalezy skresli¢



(piecze¢ wykonawcy)

Zatacznik nr 3

do zapytania ofertowego na pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja

inwestycji polegajacej na budowie przedszkola samorzadowego przy ul. Szkolnej

WYKAZ WYKONANYCH USLUG

w Celestynowie

Sktadajac niniejszg oferte, w imieniu reprezentowanego wykonawcy oswiadczam, ze w ciggu ostatnich trzech

lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci

jest krotszy - w tym okresie kierowat lub nadzorowat wykonanie jednego obiektu kubaturowego uzytecznosci

publicznej o kubaturze nie mniejszej niz 7.000 m3 kazdy.

Lp.

Rodzaj nadzoru nad robotami
budowlanymi

Zamawiajacy

Kubatura

Termin wykonania,
poda¢é date
zakonczenia nadzoru
nad robotami

Do wykazu nalezy zataczy¢ dowody okreslajace czy ustugi te zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz

wskazujace, czy zostaty prawidtowo ukonczone.

data, miejscowosé, podpis(y)*

Podpis(y)* i pieczatka(i)* imienna(e)* osoby(oséb)* uprawnionej(ych)* do reprezentowania wykonawcy

*/ niepotrzebne nalezy skresli¢




(piecze¢ wykonawcy)

Zatacznik nr 4

do zapytania ofertowego na pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja

WYKAZ OSOB ODPOWIEDZIALNYCH ZA NADZOR INWESTORSKI

inwestycji polegajacej na budowie przedszkola samorzadowego przy ul. Szkolnej

w Celestynowie

Wykaz osdb, ktére bedg petnity funkcje inspektordw nadzoru w wykonaniu zamoéwienia, wraz z informacjami

na temat ich kwalifikacji niezbednych do wykonania zamdwienia, wypetniony zgodnie z warunkiem opisanym
w zapytaniu ofertowym:

l.p Wiasny
Nazwisko i Kwalifikacje Doswiadczenie | Wyksztalcenie Zakres /oddany do
Imie Osoby zawodowe planowanych dyspozycji
oraz (poda¢ nalezy do oraz
Kontakt uprawnienia, wykonywania podstawa do
telefoniczny nr uprawnien czynnosci w dysponowania
budowlanych, realizacji osobami
date ich zamoéwienia
wydania,
nazwe organu
wydajacego)
UWAGA:

W kolumnie ,Informacja o dostepnosci osob” wykonawca winien wykaza¢ podstawe dysponowania
odpowiednimi osobami do realizacji zamowienia. Jezeli wskazana osoba jest pracownikiem wykonawcy
wowczas wykonawca wpisuje ,Pracownik” (umowa o prace, umowa zlecenie itd.). Jezeli wskazana
osoba nie jest pracownikiem wykonawcy i zostanie udostepniona przez inny podmiot do realizacji
zamowienia to wykonawca wpisuje ,Udostepnione przez inny podmiot” i dotacza do Wykazu Osoéb
pisemne zobowigzanie innego podmiotu o udostepnieniu osoby zdolnej do wykonania zamdwienia.

data, miejscowos¢, podpis(y)*

Podpis(y)* i pieczatka(i)* imienna(e)* osoby(oséb)* uprawnionej(ych)* do reprezentowania wykonawcy

*/ niepotrzebne nalezy skresli¢



Zatacznik nr 5

do zapytania ofertowego na pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja

inwestycji polegajacej na budowie przedszkola samorzadowego przy ul. Szkolnej

w Celestynowie

UUG/........ /2015
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych we
wszystkich branzach w zakresie realizacji inwestycji polegajacej na “Budowie Przedszkola
Samorzadowego przy ul. Szkolnej w Celestynowie”

zawarta dnia wveesssesssresesnsrasennns. 2015 roku pomiedzy:

Gming Celestynéw z siedziba ul. Regucka 3, 05-430 Celestynow,
NIP 532 - 105 - 76 - 50; REGON: 013268965 zwang dalej Zamawiajacym reprezentowang

przez:

Wéjta Gminy Celestynéw Witolda Kwiatkowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celestynéw — Agnieszki Kurek

.................... AT 1= T ] o - T

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanymi dalej indywidualnie ,Strona” lub fgcznie ,Stronami”.

2.2

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz zamawiajacego roboty budowlane
polegajace na ,Petnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja robot
budowlanych we wszystkich branzach w zakresie realizacji inwestycji polegajacej na
“Budowie Przedszkola Samorzadowego w Celestynowie”,
dalej ,,Przedmiot umowy”.

Wykonawca oswiadcza, ze funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedaq:

¢ ettt ate e nte e s posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen nr ................. Z dnia e i jest cztonkiem Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym ... , ktory bedzie pemit funkcje

koordynatora wszystkich inspektorow nadzoru,
........................................................ posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych bez ograniczed nr ... z dnia

............................ i jest cztonkiem Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o nr ewidencyjnym

C ettt arnnee e posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych bez ograniczen nr ... z dnia

............................ i jest cztonkiem Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o nr ewidencyjnym



N s

1.2,

1.3.

2.1.
2.2

2.3.

§2

Wykonawca oswiadcza, ze:

1. posiada zdolnos$¢ do zawarcia umowy;
2. umowa stanowi wazne i prawnie wigzgace dla niego zobowigzanie;

3. zawarcie i wykonanie umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowigzania, ktdrych

strong jest wykonawca, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej,
zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzacego wykonawce;

Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze pozostaje podmiotem prawa prawidtowo utworzonym, istniejgcym
i dziatajacym zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, a takze, iz w odniesieniu do wykonawcy nie
zostat ztozony wniosek o otwarcie postepowania likwidacyjnego, upadtosciowego, uktadowego Iub
naprawczego;

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, Zze posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego
wykonania Umowy oraz $rodki konieczne do wykonania umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na
podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajacych z umowy;

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem robdt i miejscem prowadzenia robdt oraz ze
warunki prowadzenia robdt sg mu znane.

Zamawiajacy oswiadcza i zapewnia, iz posiada s$rodki finansowe konieczne do nalezytego wykonania
Umowy.

Wykonawca ponosi ryzyko sprawdzenia czy zamawiajacy dostarczyt dokumentacje techniczng
w zakresie przewidzianym w umowie oraz czy dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Wykonawca oséwiadcza, ze zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy

Wykonawca os$wiadcza, ze nie jest w zaden sposob zwigzany z gtéwnym wykonawca robot budowlanych
............................................................................................................................................... nie wigze go z nim zaden
stosunek prawny, ani zadna zaleznosc¢.

Wykonawca os$wiadcza, ze bez pisemnej zgody zamawiajgcego Inspektorzy nadzoru nie sg upowaznieni
do wydawania wWykonawcey firmMi€ .o polecenia

wykonywania robdt dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych.

§3
Zakres obowiazkéw wykonawcy

Do ogdlnych obowigzkéw wykonawcy nalezy:

. Koordynacja i Nadzdr nad realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z

dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm), przepisami
polskiego prawa oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwolen na prowadzenie
budowy i umowy z wykonawca o roboty budowlane;
Wspieranie zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i rozliczen
finansowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;
Zapewnienie statej wymiany informacji z zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
Z wymaganiami zamawiajgcego.
Obowigzki na etapie prowadzenia robdt budowlanych:
Scista wspotpraca z projektantem i wykonawca robdt;
Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakoséci wykonywanych robdt oraz wbudowywanych
materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzg
techniczng i praktyka inzynierska w czestotliwosci zapewniajacej skuteczny nadzér;
Koordynacja pracy inspektoréw nadzoru robét sanitarnych i elektrycznych;



2.4,

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

2.20.
2.21.

2.22.
2.23.

2.24.

Dostosowanie czasu pracy wykonawcy robdt i wymagan zamawiajacego;

W razie pilnej koniecznosci wykonawca zobowigzany jest stawic sie na placu budowy najpozniej w
ciggu 24 godzin od otrzymania informaciji;

Podczas kazdorazowego pobytu na budowie wykonawca ma obowigzek dokonania biezacego przegladu
dziennika budowy i wykonania stosownego wpisu potwierdzajgcego pobyt na budowie;

Dokonywanie zapisu w dzienniku wyfacznie w zakresie powierzonych czynnosci nadzoru;

Organizacja nadzoru w sposob zapewniajacy terminowo$¢ dokonywanych odbioréw robot i prob
technicznych, eliminujac mozliwo$¢ powstawania opdznien w realizacji;

Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku;
Wstrzymywanie robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu Ilub niezgodnie
Z wymaganiami umowy zawartej przez zamawiajgacego z wykonawca robot i niezwtocznego pisemnego
zawiadomienia zamawiajgcego o tym fakcie;

Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika robét;

W porozumieniu z zamawiajacym kazdorazowo zawiadamianie wilasciwego organu nadzoru
budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i
ochrony $rodowiska a takze o razacych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych;

. Reprezentowanie zamawiajacego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach

zwigzanych z realizacjg inwestycji;

. Egzekwowanie od wykonawcy robdét budowlanych nieskrepowanego dostepu do terenu budowy,

wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, sktadowania Iub przygotowywania

materiatow i urzadzen do wbudowania;

. Zatwierdzanie/opiniowanie wszelkich materiatdw i urzadzen przewidzianych przez wykonawce robét do

zastosowania zgodnie z wymaganiami STWiOR opracowanej na potrzeby przeprowadzonego przetargu
na budowe sali gimnastycznej w oparciu, o ktory nastgpit wybor wykonawcy zadania inwestycyjnego;

. Kontrola i przechowywanie dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji

obstugi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatdbw wadliwych lub niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodnosci z dokumentacja projektowg a w przypadku
zastosowania przez wykonawce robot materiatdw i urzadzen rownowaznych ocena ich réwnowaznosci

z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z zamawiajacym;

. Sprawdzanie autentycznosci wymienionych powyzej dokumentéow oraz certyfikatow, zabezpieczen,

gwarancji i wkasnosci urzadzen za ktére zgodnie z umowg odpowiedzialny jest wykonawca robdt;

. Informowanie zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach wystepujacych

podczas realizacji robdt oraz podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i naprawczych;

. Organizowanie comiesiecznych (a w przypadku wystgpienia potrzeby - czesciej) narad dotyczacych

postepu robot, w ktdrych udziat bedg brali przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje
zadania inwestycyjnego stron oraz sporzadzanie protokotdw z tych narad oraz przekazywanie ich

zamawiajgcemu i wykonawcy robot w terminie 5 dni od dnia narady;

. Organizowanie narad technicznych oraz sporzadzanie protokotéw z tych narad oraz przekazywanie ich

zamawiajgacemu i wykonawcy robot w terminie 5 dni od dnia narady;

Biezace egzekwowanie ustalen z narad dotyczacych postepu prac oraz narad technicznych;
Monitorowanie postepu robot pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym,
sprawdzanie ich zaawansowania z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow i urzadzen;

Nadzorowanie badan wbudowywanych materiatow i wyrobdow (prefabrykatéow) wykonywanych przez
wykonawce robot budowlanych;

Nakazywanie wykonawcy roboét budowlanych wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt

budzacych watpliwosc co do ich jakosci po uprzedniej akceptacji zamawiajgcego;



2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.
2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

2.39.

2.40.

2.41.

2.42.

2.43.

2.44.

2.45.

2.46.

2.47.

Zatwierdzenie rysunkow wykonawczych i warsztatowych sporzadzonych przez wykonawce robot i ich
archiwizowanie;

Zatwierdzanie rysunkdéw powykonawczych sporzadzonych przez wykonawce robot i ich
archiwizowanie;

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego sporzadzonego przez wykonawce firme
Sprawdzanie miesiecznych zestawien ilosci i wartoéci wykonanych robot, bedacych podstawg do
rozliczen finansowych zamawiajgcego z wykonawcg robot budowlanych, na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od przedtozenia stosownych dokumentéw przez wykonawce
robot;

Udzielanie wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci z realizacji projektu  w
calym okresie jego realizacji;

Kontrola prawidtowosci zafakturowanych robét;

Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robot budowlanych, wigczajac w to roboty
tymczasowe i zabezpieczajgce zaproponowane przez wykonawce robdt;

Nadzorowanie przeprowadzonych prob i rozruchdéw oraz weryfikacji i zatwierdzania opracowanych
przez wykonawce robdt budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, w celu utatwienia przekazania
zamawiajgcemu obiektu do eksploatacji;

Dokonywanie bez zbednej zwitoki odbioru robdt czesciowych i dokumentowanie tych czynnosci;
Sprawdzanie wykonanych robdt i powiadomienia wykonawcy robdot o wykrytych wadach, okreslenia
zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych;

Sporzadzanie pisemnego pos$wiadczenia o usunieciu wad przez wykonawce robot;

Przeprowadzenie odbioréw czesciowych oraz odbioru warunkowego i koncowego robdt, sprawdzenia
kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce robdét dokumentéw wymaganych do
odbioru;

Poswiadczanie terminu zakonczenia robot;

Sprawdzenia i przekazania zamawiajacemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow i innych
dokumentéw przygotowanych przez wykonawce robot po zakonczeniu robot;

Doradzania zamawiajgcemu w zakresie roszczen i sporéow z wykonawcg robot oraz w zakresie
problemdw mogacych sie pojawi¢ podczas prowadzenia robdt budowlanych;

Powiadomienie zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robot oraz rozbieznosciach
miedzy dokumentacjg zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie budowy;

Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakonczenia lub w przypadku wypowiedzenia
jej wykonawcy robot;

Przeprowadzenie koncowej inspekcji przed odbiorem koncowym oraz przygotowanie listy wad oraz
innych brakujacych dokumentow, ktore miaty by¢ ztozone zgodnie z umowg przez wykonawce robdt;
Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastepnie dostarczenia jej
do zamawiajgcego wraz z dokumentacjg zwigzang z nadzorowang budowg (lacznie z inwentaryzacja
geodezyjng) w formie ustalonej z zamawiajacym;

Wspotdziatanie z wykonawcg robdot i zamawiajacym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie;

Opiniowanie i wskazywanie sposobu zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osoéb trzecich
wywotanych realizacjg zadania;

Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i zataczanie jej do
sporzadzanych przez wykonawce kwartalnych raportéw z postepu robét sktadanych zamawiajacemu;
Przygotowywanie komunikatow i fotografii (w formie cyfrowej) dotyczacych postepow robdt i sytuacji
na budowie przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych zamawiajacego.



3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

Wykonawca moze wnioskowac¢ do Zamawiajgcego o:

Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

Zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robot nie usunie ich
w wyznaczonym terminie;

Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw lub ekspertyz przez niezaleznych inspektorow,
rzeczoznawcow i laboratoria;

Zmiane w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét budowlanych;

Koniecznos¢ zlecenia wykonania robot dodatkowych/uzupetniajacych i zamoéwien
dodatkowych/uzupetniajacych.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych/uzupetniajacych lub zamdwienia
dodatkowego/uzupetniajgcego wykonawca jest upowazniony i zobowigzany do:

Bezzwlocznego pisemnego powiadomienia zamawiajacego o wystgpieniu koniecznosci robot
dodatkowych/uzupetniajacych lub zamoéwien dodatkowych/uzupetniajacych wraz z ich uzasadnieniem;
Przygotowania dla zamawiajgcego protokotu sporzadzonego przy udziale przedstawicieli wykonawcy
robot zawierajacego opis powstatych probleméw technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji
projektowej, opis niezbednych do wykonania robdt/uzupetniajacych lub zamowien
dodatkowych/uzupetniajacych;

Przedstawienie zamawiajgcemu sprawdzonej kalkulacji kosztéw wykonawcy robét na wykonanie robot
lub zamdwien dodatkowych/uzupetniajacych;

Wydanie polecenia wykonania robdét Ilub zamowien dodatkowych/uzupetniajgcych wytacznie po
uzyskaniu akceptacji zamawiajacego;

Na etapie po zakonczeniu robot budowlanych wykonawca jest zobowigzany do:

. Uczestnictwa w odbiorze robdt i sporzadzenie protokotu odbioru robdt czesciowych, koncowego lub

warunkowego;

Przygotowania rozliczenia rzeczowego, czesciowego i koncowego z realizacji umowy na roboty
budowlane;

Dokonywania inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz z robotami zwigzanymi z usunieciem wad
przez caty okres trwania gwarancji;

Odbidr wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i pisemne poswiadczenie tego faktu przez caty
okres trwania gwarancji;

Wspieranie zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporow.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przygotowanie dla zamawiajgcego nastepujacych raportéw:

Raport z postepu robot: wykonawca w terminie 14 dni od momentu poinformowania o takiej
koniecznosci przez zamawiajacego, we wspotpracy z inspektorami branzy sanitarnej, elektrycznej,
przedtozy zamawiajgcemu raport wyszczegodlniajacy wykonane przez wykonawce prace i kontrolne
badania laboratoryjnego oraz poinformuje o postepie robdt, uzyskiwanym poziomie jakosci robot,
sprawach finansowych oraz wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport

powinien zawierac:

6.1.1. Opis postepu robdt w stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6.1.2. Naktady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym harmonogramem rzeczowo-

finansowym,

6.1.3. Plan robot i finansowania na kolejne okresy,

6.1.4. Opis powstatych problemow i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,

6.1.5. Fotografie dokumentujace postep robot,

6.1.6. Wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

6.1.7. Wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.

6.2.

Raport koncowy



6.2.1. po zakonczeniu robdt a przed odbiorem koncowym wykonawca przedtozy zamawiajagcemu komplet

sporzadzonej przez wykonawce robot dokumentacji powykonawczej w ilosciach i w zakresie jaki
wynika z prawa budowlanego i biezacych potrzeb uzytkownikéw branzowych.

6.2.2. wykonawca w terminie 14 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robdt przez wykonawce robdt

przedtozy zamawiajgcemu raport koncowy, ktdry powinien zawierac:

6.2.2.1. koncowe rozliczenie iloéci wykonanych robot,

6.2.2.2. dokumentacje powykonawczg do odbioru koncowego zawierajacg takie dokumenty jak:

sprawozdanie techniczne koncowe, protokoty z narad, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
mape powykonawcza, wystgpienia wykonawcy, polecenia zmian, wnioski wykonawcy, obmiary,

aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci,

6.2.2.3. programy zapewnienia jakosci, wyniki badan, dokumentacje powykonawcza techniczng, informacje

6.3.

niezbedne do sporzadzenia dokumentéw PT, OT, ksigzki obiektu itp.
Wykonawca przekaze raporty w formie:

- pisemnej - 1 egz.

- elektronicznej - 1 egz.

7.

1.1.
1.2,
1.3.
1.4.
1.5.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych, w catym okresie gwarancji
wykonawcy robdt budowlanych podlegajacych nadzorowi, w terminach wyznaczonych przez
zamawiajacego - bez oddzielnego wynagrodzenia. Zamawiajacy powiadomi wykonawce o przegladach
gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przegladu. Wykonawca jest zobowigzany do

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych przeprowadzanych raz w roku.

§4

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez aktualnie
obowigzujgce przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci wymagane przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) zwanej
dalej Prawem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, majacymi
bezposrednie zastosowanie dyrektywami i normami UE oraz innymi obowigzujagcymi przepisami
majacymi zastosowanie do przedmiotu umowy.

Wykonawca nie ma prawa do zaciqgania zadnych zobowigzan w imieniu zamawiajacego, mogacych
rodzi¢ skutki finansowe dla zamawiajacego oraz wystepowania w jego imieniu bez jego zgody, pod
rygorem odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego z wytacznej winy wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze ustugi bedace przedmiotem umowy wykonywane bedg przez pracownikow
posiadajacych wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz, ze roboty beda
wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p. poz. Wszelkie ujemne dla zamawiajacego nastepstwa

naruszenia powyzszego obcigzajg w catosci wykonawce.

§5
Zakres obowiazkéw zamawiajacego
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajacego nalezy :
Przekazanie dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji umowy (w formie elektronicznej);
Dokonywanie ptatnosci wynagrodzenia za realizacje umowy w uzgodnionych terminach;
Utrzymywanie statego kontaktu z wykonawcg;
Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla zamawiajacego zwigzanych z realizacjg umowy;

Odbidr przedmiotu niniejszej umowy.

§6

Termin realizacji umowy



1. Termin realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji ustugi:

1.1. data rozpoczecia: od daty podpisania niniejszej umowy;

1.2. data zakonczenia: po koncowym odbiorze wykonanego przedmiotu umowy i uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie oraz po catkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcg robdt; wykonywanie przez caty
okres gwarancji wykonawcy robot budowlanych podlegajacych nadzorowi, w imieniu zamawiajacego

uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych przez wykonawcow robot:

[y

.2.1. Przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji;
1.2.2. Nadzér nad usuwanie wszelkich wad tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i

powstatych w okresie gwarancji;

[y

.3. Przewidywany termin zakonczenia realizacji inwestycji 30.06.2017.

§7
Wynagrodzenie wykonawcy

1. Strony okreslajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie
...................... , (stownie: ................) + podatek VAT 23% tj. .cusererearannnnnnas 2k, CO tqcznie stanowi .ueases
brutto, (stownie: ... ).

Powyzsze wynagrodzenie dalej nazywane jest wynagrodzeniem wykonawcy.

2. Ustala sie, ze zakres robdt powierzonych wykonawcy do wykonania w ramach niniejszej umowy, tak jak
to oznaczono w przekazanej wykonawcy dokumentacji, poziom inflacji w okresie realizacji umowy jak
rowniez zmiana kursu ziotego oraz wszelkie inne okolicznosci mogace powodowac wzrost kosztéw
realizacji przedmiotu niniejszej umowy stanowig element ryzyka wykonawcy i nie beda stanowity

podstawy do zmiany umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego.

§8
Warunki ptatnosci
1. Rozliczenie i zaptata wynagrodzenia wykonawcy nastepowac¢ bedzie fakturami przejSciowymi
(czesciowymi) oraz fakturg koncowa. Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejSciowe (czesciowe) z
tytutu nadzoru za zakonczone elementy robot proporcjonalnie do wartosci zakonczonych i odebranych
robét budowlanych. ktaczna wartos¢ faktur przejsciowych (czesciowych) nie moze przekroczy¢ 70%
wynagrodzenia wykonawcy. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt obioru
koncowego nie stwierdzajgcy wystepowania wad (usterek).
2. Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez wykonawce rachunek bankowy, w terminie do
14 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego faktury.

3. Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego zamawiajacego.

§9
Odstgpienie od umowy, kary umowne

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, procz okolicznosci wskazanych w Kodeksie cywilnym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztow -ze skutkiem natychmiastowym
jezeli:

1.1. zostanie ztozony wniosek o otwarcie postepowania uktadowego dla wykonawcy lub wniosku o upadtos¢
lub ogtoszona zostanie upadtos¢ wykonawcy lub ogtosi on otwarcie likwidacji podmiotu,

1.2. zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy,

1.3. wykonawca nie wykonuje ustug zgodnie z umowa,

2. W wypadku odstgpienia przez zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 10%

wartosci ryczattowego wynagrodzenia okreslonego w § 7ust. 1 umowy. Poza karg umowng z tytutu



6.2.

6.3.

odstgpienia wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty na rzecz zamawiajacego wszelkich innych
przewidzianych w umowie kar umownych, jezeli przed odstapieniem od umowy zaszty okolicznosci
uzasadniajqce ich naliczenie.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce z przyczyn
lezacych po jego stronie, wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia roszczen osob trzecich z tego tytutu
wobec zamawiajacego.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstapienia.

W razie odstgpienia od umowy zamawiajacy i wykonawca sporzadzg protokot okreslajacy stan realizacji
umowy na dzien odstgpienia a wykonawca zobowigzuje sie sporzadzic i przekazac¢ wszelkie dokumenty
dotyczace realizacji umowy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

Zamawiajacy moze naliczy¢ wykonawcy kare umowna;:

. w wysokosci 2.000 zt (dwa tysigce zt) za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej

lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajacego zamawiajgcemu przesuniecie terminu odbioru,

w wysokosci 1.000 zt (jeden tysigqc zt) za nieprzybycie na budowe pomimo wczesniejszych pisemnych
ustalen terminu pobytu, ustalonych z zamawiajacym,

w wysokosci 2.000zt (dwa tysigce zt) za brak terminowego sporzadzenia raportow, o ktérych mowa w §
3 ust.6.

Niezaleznie od wyzej wymienionych kar umownych stronom przystuguje prawo do dochodzenia
odszkodowania do petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Ustanowione w umowie odszkodowania na ogodinych zasadach lub w formie kar pienieznych oraz
uregulowanie tych odszkodowan lub kar przez strone odpowiedzialng za niedopetnienie postanowien
umownych, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zastrzezone w umowie kary umowne mogg by¢ kompensowane z naleznosci wykonawcy, a w przypadku

braku mozliwosci kompensaty wystawione zostang noty obcigzeniowe z 7 dniowym terminem ptatnosci.

§ 10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
wskazanego w § 7ust. 1 niniejszej umowy, cO stanOWi KWOLE vevssrarassssasasnnsass zt (stownie:).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie .........ccccccevevveiieceececeennn,
W przypadku nalezytego wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, 70 %
zabezpieczenia, zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy. Natomiast 30 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w ciagu 15 dni
od uptywu okresu rekojmi Strony ustalajg okres rekojmi tozsamy z okresem gwarancji i rekojmi
wykonawcy robot budowlanych podlegajacych nadzorowi.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie przeznaczone
na wykonanie niezbednych robot oraz pokrycie roszczen z tytutu kar umownych, odszkodowan,
gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych robdt oraz wszelkich innych roszczen przystugujacych
Zamawiajacemu z tytutu niniejszej Umowy.
W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy, wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie
niepieniezne o ograniczonym okresie waznosci, dostarczy zamawiajagcemu w terminie 14 dni przed
uptywem waznosci wniesionego zabezpieczenia, zabezpieczenie na kolejny okres niezbedny do
zakonczenia realizacji umowy.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce w terminie zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5,

zamawiajacy uprawniony bedzie do odliczenia i zatrzymania kwoty nieuzyskanego zabezpieczenia z



naleznosci Wykonawcy wynikajacych z umowy, na zabezpieczenie roszczen, o ktérych mowa w ust. 4 do

czasu przedfozenia zamawiajacemu zabezpieczenia.

§ 11
Ubezpieczenie i odpowiedzialnos¢
Wykonawca oswiadcza, ze posiada opfacong, wazna polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci
cywilnej o wartosci nie mniejszej jak 150 000,00 zi.
Wszelkie szkody (kwoty) nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczajacej

bedg obcigzaty wykonawce.

g§12
Osoba odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego bedzie Pani Katarzyna
Bojanowska-Niewczas, tel. 22-789-71-19 wew. 103, e-mail: k.bojanowska-niewczas@celestynow.pl

Osoba odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Wykonawcy bedzie ..uivevearsssrsrassaresnmrarsnsasannns

§ 13
Postanowienia ogélne
Spory wynikte na tle realizacji umowy bedzie rozstrzygat Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
zamawiajacego.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajqcego i jeden dla wykonawcy.

§ 14

Niniejsza umowa obejmuje cato$é uprawnier i zobowigzan stron. Zadna ze stron w razie jakiegokolwiek

sporu dotyczacego realizacji niniejszej umowy albo tez interpretacji jej zapisow nie bedzie uprawniona do

powotywania sie na jakiekolwiek wczesniejsze ustalenia i o$wiadczenia, podjete lub wyrazone w formie

ustnej albo pisemnej, z wyjatkiem tych, ktére wyraznie zawarte sq w niniejszej umowie i jej zatacznikach.

§ 15

Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majq zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



