
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Projekt dokończenia budowy kanalizacji
sanitarnej w Gminie Celestynów – zlewnia

Radzińska

AUTOR OPRACOWANIA:

PROJEKTANT :          mgr inż. Adam Lachowski

                                          upr. MAZ/0054/PWOS/03

OPRACOWAŁA :          mgr inż. Aldona Łukasik

                            

Listopad 2015

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT DOKOŃCZENIA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE CELESTYNÓW – ZLEWNIA RADZIŃSKA

SPIS TREŚCI – Ogólny

OST-0 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SST-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SPIS TREŚCI – Szczegółowy
OST-0 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT...5
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.........................................................................................................6
1.1. Nazwa zamówienia...............................................................................................................6
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.................................................................................6
1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące............................................................................6

1.3.1. Roboty tymczasowe..........................................................................................................................6
1.3.1.1. Wykopy......................................................................................................................................6
1.3.1.2. Odwodnienie wykopu.................................................................................................................6
1.3.1.3. Organizacja ruchu na czas budowy...........................................................................................7

1.3.2. Prace towarzyszące..........................................................................................................................7
1.3.2.1. Geodezyjne tyczenie..................................................................................................................7
1.3.2.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza..............................................................................7
1.3.2.3. Prace rekultywacyjne.................................................................................................................7

1.4. Informacje o terenie budowy.................................................................................................7
1.4.1. Organizacja robót budowlanych.......................................................................................................7
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich..........................................................................................7
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót...........................................................................8
1.4.4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia...................................................................................................8
1.4.5. Zaplecze Wykonawcy.......................................................................................................................9
1.4.6. Ogrodzenie.......................................................................................................................................9
1.4.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni..................................................................................................9
1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót..............................................................................................................9
1.4.9. Wykopaliska.....................................................................................................................................9

1.5. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień................................................10
1.6. Określenia podstawowe......................................................................................................10
2. MATERIAŁY...............................................................................................................11
2.1. Źródła uzyskania materiałów...............................................................................................11
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych...............................................................................11
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom..........................................................................11
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów....................................................................................11
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.........................................................................12
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów...........................................................................................12
3. SPRZĘT.....................................................................................................................12
4. TRANSPORT.............................................................................................................12
5. WYKONANIE ROBÓT...............................................................................................13
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.................................................................................13
6.1. Program zapewnienia jakości.............................................................................................13
6.2. Zasady kontroli jakości robót..............................................................................................14
6.3. Pobieranie próbek...............................................................................................................14
6.4. Badania i pomiary...............................................................................................................14
6.5. Raporty z badań.................................................................................................................14
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu.................................................15
6.7. Certyfikaty i deklaracje........................................................................................................15
6.8. Dokumenty budowy............................................................................................................15
7. OBMIAR ROBÓT.......................................................................................................16
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.............................................................................................16
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.........................................................................17
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy...........................................................................................17

1 Listopad 2015r



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT DOKOŃCZENIA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE CELESTYNÓW – ZLEWNIA RADZIŃSKA

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru..........................................................................................17
8. ODBIÓR ROBÓT.......................................................................................................17
8.1. Rodzaje odbiorów robót......................................................................................................17
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu...............................................................17
8.3. Odbiór częściowy................................................................................................................18
8.4. Odbiór ostateczny robót......................................................................................................18

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót...............................................................................................18
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.............................................................................................18

8.5. Odbiór pogwarancyjny........................................................................................................19
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI..........................................................................................19
9.1. Ustalenia ogólne.................................................................................................................19
9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót...........20
9.3. Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących..............................................................20
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA..................................................................................20
10.1. Dokumentacja projektowa................................................................................................20
10.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST...........................................................20
10.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów....................................................................21
10.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych........................................................21
10.5. Przepisy związane............................................................................................................21
SST-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT DLA INWESTYCJI:...........................................................................................22
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.......................................................................................................23
1.1. Nazwa zamówienia.............................................................................................................23
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych...............................................................................23
1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące..........................................................................23
1.4. Informacje o terenie budowy...............................................................................................23
1.5. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień................................................23
1.6. Określenia podstawowe......................................................................................................23

1.6.1. Sieć kanalizacyjna..........................................................................................................................23
1.6.2.Sieć kanalizacyjna ściekowa...........................................................................................................23
1.6.3.Kanalizacja grawitacyjna..................................................................................................................23
1.6.3.Kanalizacja ciśnieniowa...................................................................................................................23
1.6.4. Połączenie elektrooporowe.............................................................................................................23
1.6.5. Przewiert sterowany........................................................................................................................23
1.6.6. Studzienka rewizyjna......................................................................................................................24
1.6.7. Studzienka kaskadowa...................................................................................................................24
1.6.8. Elementy studzienek i komór..........................................................................................................24

1.6.8.1. Komora robocza.......................................................................................................................24
1.6.8.2. Komin włazowy........................................................................................................................24
1.6.8.3. Właz kanałowy.........................................................................................................................24
1.6.8.4. Kineta.......................................................................................................................................24
1.6.8.5. Spocznik...................................................................................................................................24

1.6.9. Kształtki i trójniki.............................................................................................................................24
1.6.10. Przewód wodociągowy.................................................................................................................24
1.6.11. Hydrant..........................................................................................................................................24
1.6.12. Armatura odcinająca.....................................................................................................................24
1.6.13. Blok oporowy................................................................................................................................24

2. MATERIAŁY...............................................................................................................24
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów..........................................................................24
2.2. Rury....................................................................................................................................25

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC.................................................................................................................25
2.2.2. Rury kanalizacyjne PE....................................................................................................................25
2.2.3. Rury kanalizacyjne PE RC..............................................................................................................25
2.2.4. Rury wodociągowe PE....................................................................................................................25

2 Listopad 2015r



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT DOKOŃCZENIA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE CELESTYNÓW – ZLEWNIA RADZIŃSKA

2.3. Studnie włazowe DN1000mm.............................................................................................25
2.4. Studnie odcinające DN1200mm.........................................................................................26
2.5. Studnia rozprężna DN1500mm...........................................................................................26
2.6. Studzienki DN425mm.........................................................................................................26
2.7. Sieciowa pompownia ścieków.............................................................................................27
2.8. Przydomowa przepompownia ścieków - UZT.....................................................................27
2.9. Hydranty nadziemne DN80.................................................................................................27
2.10. Armatura odcinająca, skrzynki uliczne, bloki oporowe......................................................27
2.11. Kruszywo na podsypkę.....................................................................................................28
2.12. Zaprawa cementowa.........................................................................................................28
2.13. Składowanie.....................................................................................................................28
3. SPRZĘT.....................................................................................................................28
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu...............................................................................28
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych, do robót montażowych 
oraz odwodnienia wykopów.......................................................................................................28
4. TRANSPORT.............................................................................................................29
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu...........................................................................29
4.2. Rury z tworzyw sztucznych PE...........................................................................................29
4.3. Rury kanalizacyjne z PVC...................................................................................................30
4.4. Elementy studzienek z tworzyw sztucznych........................................................................30
4.5. Betonowe elementy prefabrykowane do studzienek...........................................................30
4.6. Zwieńczenia studzienek......................................................................................................30
4.7. Kruszywo............................................................................................................................30
5. WYKONANIE ROBÓT...............................................................................................30
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.................................................................30
5.2. Roboty ziemne....................................................................................................................30
5.3. Roboty montażowe.............................................................................................................31

5.3.1. Rury kanalizacyjne PVC.................................................................................................................31
5.3.2. Rury PE...........................................................................................................................................31
5.3.3. Przykanaliki z rur PVC....................................................................................................................32
5.3.4. Sieciowe przepompownie ścieków.................................................................................................32
5.3.5. Studnie kanalizacyjne.....................................................................................................................32
5.3.6. Przewody wodociągowe - układanie...............................................................................................33
5.3.7. Przyłącza wodociągowe..................................................................................................................33
5.3.8. Węzły wodociągowe – montaż.......................................................................................................33

5.4. Metoda bezwykopowa........................................................................................................33
5.5. Izolacje...............................................................................................................................33
5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie..............................................................................34
5.7. Roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie i odtworzenie nawierzchni drogi i ogrodzeń..............34
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.................................................................................34
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót..................................................................................34
6.2. Kontrola, pomiary i badania................................................................................................34

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót.........................................................................................34
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót....................................................................................34

6.3. Badanie szczelności sieci kanalizacyjnej............................................................................34
6.4. Próby szczelności wodociągu.............................................................................................35
6.5. Płukanie i dezynfekcja przewodu wodociągowego.............................................................35
6.6. Dopuszczalne tolerancje i wymagania................................................................................36
7. OBMIAR ROBÓT.......................................................................................................36
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.............................................................................................36
7.2. Jednostka obmiarowa.........................................................................................................36
8. ODBIÓR ROBÓT.......................................................................................................36
8.1. Ogólne zasady odbioru robót..............................................................................................36

3 Listopad 2015r



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT DOKOŃCZENIA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE CELESTYNÓW – ZLEWNIA RADZIŃSKA

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu...............................................................36
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI..........................................................................................36
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.................................................................36
9.2. Cena jednostki obmiarowej.................................................................................................36
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA..................................................................................38
10.1. Normy...............................................................................................................................38
10.2. Inne dokumenty................................................................................................................39

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST
- 
ogólna 
specyfi
kacja 
technic
zna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakości
BIOZ - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

4 Listopad 2015r



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT DOKOŃCZENIA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE CELESTYNÓW – ZLEWNIA RADZIŃSKA

OST-0
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5 Listopad 2015r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT DOKOŃCZENIA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE CELESTYNÓW – ZLEWNIA RADZIŃSKA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia
Projekt dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów – zlewnia Radzińska

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) są wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru robót stanowiących część ww. zamówienia i dotyczą budowy sieci kanalizacji
sanitarnej dla zlewni Radzińskiej obejmującej ulice: Orzeszkowej, Szkolną (na odc. Wrzosowa
-Laskowska), Podgórną (na odc. Laskowska-Orzeszkowa), Leśną (od Orzeszkowej do posesji 57),
Laskowską i Zwycięzców w miejscowości Celestynów.

Planowana jest również przebudowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Podgórnej z uwagi na brak
możliwości bezkolizyjnego poprowadzenia kanalizacji sanitarnej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich robót podstawowych, tymczasowych
oraz prac towarzyszących niezbędnych dla wykonania zamówienia.

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące
1.3.1. Roboty tymczasowe

1.3.1.1. Wykopy
Wykop otwarty dla komór przewiertowych, studni kanalizacyjnych i przewodów kanalizacyjnych i

wodociągowych  należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
Spadek dna wykopów powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna wykopu nie

powinien być naruszony.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopach należy doprowadzić do wielkości nie niższej niż  0,98. 

Wykopy o ścianach pionowych dla komór przewiertowych i montażowych oraz liniowe w umocnieniu typu
BOX w miejscach uzbrojenia terenu wykonywać w proporcji:

• ręcznie 20%
• mechanicznie 80%

Stateczność wykopu pod przepompownię sieciową oraz studnie powinna być zabezpieczona przez pełne
szalowanie ścian wykopów poziomo układanymi wypraskami stalowymi.

Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy ręcznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie układania
wykopu wyrównuje się te różnice.

W przypadku przegłębienia wykopu należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio
zagęszczonym.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy przed otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy
celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach
wynoszących ok. 30m. Ławy powinny mieć wyraźne trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu.
Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora.

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej
lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i
odkształceniem.

Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np. studzienkę kanalizacyjną a ścianę wykopu minimalna
przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5m.

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom zgodnie z normą PN-EN 1997-
1:2008.

Zasypkę wykopu należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-B-10736.
   

1.3.1.2. Odwodnienie wykopu
Odwodnienie wykopu wykonywać w dostosowaniu do zastanych warunków gruntowo-wodnych. 
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Przed

napływem wód opadowych powinien zabezpieczyć odpowiednio wyprofilowany teren.

6 Listopad 2015r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT DOKOŃCZENIA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE CELESTYNÓW – ZLEWNIA RADZIŃSKA

1.3.1.3. Organizacja ruchu na czas budowy
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu
robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.3.2. Prace towarzysz ące
1.3.2.1. Geodezyjne tyczenie

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże
Inżynierowi.

1.3.2.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji po wykonaniu robót.

1.3.2.3. Prace rekultywacyjne
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić teren budowy po zakończeniu robót do stanu

pierwotnego.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znajdujących się na terenie budowy
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
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spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalnością. 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dojść i dojazdów do posesji przyległych do terenu budowy.
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.4.4. Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Przy budowie przewodów sieci kanalizacji sanitarnej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy, zawartych w rozporządzeniach:

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U. nr.129/97 poz. 844].
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• Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali [Dz.U. nr. 51/54 poz.259].

1.4.5. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje swoje zaplecze budowy, informując

na bieżąco Inżyniera o wszystkich umowach zawartych z właścicielami nieruchomości, dotyczących ich
wykorzystywania przez Wykonawcę do celów związanych z realizacją zamówienia. Inżynier ani
Zamawiający nie będą ingerować w takie porozumienia, o ile nie będą one w sprzeczności z
obowiązującym prawem lub Warunkami Kontraktu.

1.4.6. Ogrodzenie
Kierownik budowy jest obowiązany odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

1.4.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku i w dobrym stanie technicznym chodników i jezdni

zarówno na terenie budowy jak na drogach dojazdowych do terenu budowy. 
W przypadku naruszenia elementów pasa drogowego należy odtworzyć naruszone elementy

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z
późn. zm.).

Rozebranie nawierzchni asfaltowej w miejscu komór przewiertowych, montażowych i wykopów
otwartych należy wykonać ręcznie z wywiezieniem gruzu w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej w drogach gminnych wykonać na całej szerokości po zasypce i
zagęszczeniu wykopu w technologii:

• Warstwa podbudowy wykonana mechanicznie z kruszywa łamanego o fr. 0/31,5 mm. Kruszywo 
atestowane, warstwa po zagęszczeniu 20,00 cm do Is = 1, 

• Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 22P/AC 32P o grubości warstwy 
po zagęszczeniu 5,00 cm, 

• Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S o grubości warstwy 5,00 cm.

Odtworzenie konstrukcji drogi powiatowej (ul. Laskowska) wykonać zgodnie z warunkami wydanymi w
decyzji nr 133/L/2015 wydanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku oraz Projektem odtworzenia
nawierzchni. 

Należy wykonać renowację chodników na całej długości prowadzonych robót oraz na szerokości
wykopu powiększoną o strefę rozgęszczenia.

Należy odtworzyć nawierzchnię chodników z elementów nowych odpowiadających rodzajem i
profilem elementów nawierzchni istniejącej lub z elementów pełnowartościowych pochodzących z
rozbiórki.

Trawnik należy przywrócić do stanu poprzedniego.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika
projektu.

1.4.9. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią
opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
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1.5. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Z amówie ń

NAZWA ROBÓT KOD

Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111200-0

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków 45231300-8

1.6. Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.6.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych,
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inżynierem/ Kierownikiem projektu, wykonawcą i projektantem.
1.6.2. Inżynier/Kierownik projektu
Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robót i administrowanie kontraktem.
1.6.3. Kierownik budowy
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.6.4. Książka obmiarów 
Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
1.6.5. Laboratorium 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.6.6. Materiały 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
1.6.7. Odpowiednia (bliska) zgodno ść 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
1.6.8. Polecenie In żyniera/Kierownika projektu 
Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.6.9. Projektant 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej i pełniąca
nadzór autorski.
1.6.10. Rekultywacja 
Rekultywacja - prace mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.6.11. Przedmiar robót 
Przedmiar robót - wykaz robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem
właściwych.
1.6.12. Teren budowy 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy.
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2. MATERIAŁY

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U nr. 106/00 poz.1126, nr.109/00
poz.1157, nr.120/00 poz. 1268].

Materiały powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujące, że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych. 

Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład i wzajemne
oddziaływania nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości
sieci.

Do użycia można dopuścić tyko te wyroby i materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z:

• Polską Normą lub
• Aprobatą Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją wym. w pt. 7.2 i spełniają wymogi ST.

Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna posiadać w/w dokumenty, określające
jednoznacznie jej cechy.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.

2.3. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to
koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika
projektu.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości i były
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być
spełnione następujące warunki:
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ści
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić,
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• sposób zapewnienia BHP,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
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• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ści robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez In żyniera/Kierownika projektu
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien
udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów
i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i

harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych
w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót winny
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.

(4) Dokumentacja projektowa i przetargowa

(5) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (4) następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.

16 Listopad 2015r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT DOKOŃCZENIA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE CELESTYNÓW – ZLEWNIA RADZIŃSKA

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo

wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako

długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane

przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym

okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inżynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami  PN-B-10725. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inżynier/Kierownik projektu.

Odbiór techniczny częściowy polega na:
• Zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją

geodezyjną,
• Zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
• Zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej,
• Zbadaniu podłoża przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,
• Zbadaniu podsypki piaskowej, 
• Zbadaniu materiału obsypki przewodu z piasku, który powinien być bez grud i kamieni, materiał

ten powinien być zagęszczony, 
• Zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z z PN-EN

1610:2015-10

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest
przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi podstawę
do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci. Wymagane jest także
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego. Kierownik
budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr
106/00 poz. 1126, nr 09/00 poz.1157, nr 120/00 poz.1268), przy odbiorze technicznym-częściowym
przewodu, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i
sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację
powykonawczą. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera/Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. protokoły odbioru i przekazania robót dotyczących przebudowy obcej infrastruktury

właścicielom/operatorom tych urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu

odbioru końcowego.
Podstawę płatności określa umowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Podstawą płatności

może być cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności może być
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu lub całego zakresu robót. Cena
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiaru robót będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących,
• koszty ubezpieczenia,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technic znych wykonania i odbioru robót
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
przedmiarze robót.

9.3. Koszt robót tymczasowych i prac towarzysz ących
Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących ujęty będzie w koszcie robót podstawowych i w
szczególności obejmuje:

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
postępu robót,

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,

• opłaty/dzierżawy terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, barier, oznakowań i drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł,
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt odwodnienia wykopów obejmuje:
• montaż i demontaż instalacji odwodnieniowej i zrzutu wody,
• energii elektrycznej zużytej na pompowanie wody.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa składać się będzie z dokumentacji Zamawiającego, która zostanie przekazana
Wykonawcy, obejmującej:

• Projekt budowlany, 
• Informację BIOZ.

10.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i wszystkie

dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w dokumentacji przetargowej.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
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elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

10.3. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w
sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inżyniera/Kierownika projektu.

10.4. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

10.5. Przepisy zwi ązane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414),
2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych

ustaw,
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953),

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881),
5. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165).
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SST-1
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT DLA INWESTYCJI: 

Projekt doko ńczenia budowy kanalizacji
sanitarnej w Gminie Celestynów 

– zlewnia Radzi ńska
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia
Nazwę zamówienia podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.1.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-1) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót stanowiących część ww. zamówienia i dotyczą budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zlewni
Radzińskiej obejmującej ulice: Orzeszkowej, Szkolną (na odc. Wrzosowa -Laskowska), Podgórną (na
odc. Laskowska-Orzeszkowa), Leśną (od Orzeszkowej do posesji 57), Laskowską i Zwycięzców w
miejscowości Celestynów.

Planowana jest również przebudowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Podgórnej z uwagi na brak
możliwości bezkolizyjnego poprowadzenia kanalizacji sanitarnej. 

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące
Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych oraz prac towarzyszących podano w ogólnej

specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.3.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.4.

1.5. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA ROBÓT KOD

Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111200-0

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków 45231300-8

1.6. Określenia podstawowe
1.6.1. Sieć kanalizacyjna
Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza budynkiem
od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków.

1.6.2.Sieć kanalizacyjna ściekowa
Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.

1.6.3.Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.

1.6.3.Kanalizacja ci śnieniowa
System kanalizacji, w której transport ścieków w rurociągach jest wymuszony przez zatapialne pompy 
ściekowe.

1.6.4. Połączenie elektrooporowe
Połączenie pomiędzy kielichem PE lub kształtką zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym 
końcem.

1.6.5. Przewiert sterowany
Polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i 
wciągnięciu zaprojektowanej rury przewodowej, przy użyciu wiertnicy.
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1.6.6. Studzienka rewizyjna
Studzienka na połączeniach kanałów lub na większych załamaniach osi kanału w planie przeznaczona do
kontroli stanu kanału i wykonywania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego
przepływu.

1.6.7. Studzienka kaskadowa
Studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych wysokościach, w której ścieki spadają
bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy.

1.6.8. Elementy studzienek i komór

1.6.8.1. Komora robocza
Zasadnicza część studzienki rewizyjnej przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory
roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

1.6.8.2. Komin włazowy
Szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory
roboczej.

1.6.8.3. Właz kanałowy
Element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub inspekcyjnych,
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.6.8.4. Kineta
Wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

1.6.8.5. Spocznik
Element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

1.6.9. Kształtki i trójniki
Elementy kanału o kształcie zapewniającym odpowiednie formowanie przewodów tj. łuki lub zapewniające
podłączenia innych przewodów albo armatury.

1.6.10. Przewód wodoci ągowy
Rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do transportu wody.

1.6.11. Hydrant
Element uzbrojenia przewodu wodociągowego umożliwiający ochronę p.poż. oraz odpowietrzenie przewo-
du wodociągowego.

1.6.12. Armatura odcinaj ąca
Zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem do zabudowy w ziemi, przeznaczona dla sieci
wodociągowych, element uzbrojenia przewodów ciśnieniowych umożliwiający odcięcie dopływu wody.

1.6.13. Blok oporowy
Betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-0 pkt 1.6.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-0 pkt 2.
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2.2. Rury
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC.
Przyjęto rury kanalizacyjne, kielichowe z PVC klasy „S” wg PN-EN 1401:1999.
Materiał rur PVC używanych w trakcie robot powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i
spełniać następujące kryteria:

- materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych
- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.

Montaż i łączenie rur wykonać zgodnie z instrukcjami producenta rur.

2.2.2. Rury kanalizacyjne PE 
Należy stosować rury PE 100 Dz90x5,4mm w klasie wytrzymałości SDR 17 PN 10, łączone poprzez
zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe w miejscach łączenia kształtek i armatury.
Materiał rur PE używanych w trakcie robot powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i
spełniać następujące kryteria:
- materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych
- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.

Montaż i łączenie rur wykonać zgodnie z instrukcjami producenta rur.

2.2.3. Rury kanalizacyjne PE RC
W okolicach pomnika przyrody rurę przewodową Dz90x5,4mm należy prowadzić w rurze przewiertowej
PE 100 RC SDR11 PN16 Dz160x14,6mm.
Montaż i łączenie rur wykonać zgodnie z instrukcjami producenta rur.

2.2.4. Rury wodoci ągowe PE
Rury polietylenowe PE 100 wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12.
Rury ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie – aprobata
techniczna IBDiM.
Rury należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe w miejscach połączeń z armaturą.
Montaż i łączenie rur wykonać zgodnie z instrukcjami producenta rur.

2.3. Studnie włazowe DN1000mm
Studnie powinny spełniać wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2. 
Kinety fabrycznie wyprofilowane (niesegmentowe). Podstawy studni powinny posiadać standardowy

spadek w kinecie min. 0,5% a wysokość spocznika powinna mieć minimum 1D. 
Połączenia studzienek z rurami gładkimi PVC zgodnych z PN-EN 1401 oraz PN-EN 1852 wykonane

za pomocą uszczelek elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277. Połączenie powinno
zapewnić możliwość regulacji zmiany kierunku na połączeniach elastycznych (uszczelkach
elastomerowych) bez zastosowania dodatkowych kształtek kanalizacyjnych w zakresie minimum ±3,75°.

Podstawy dla rur kanalizacyjnych Dz160mm – Dz200mm w wykonaniu przelotowym lub z
dopływami bocznymi. 

Połączenie elementów studni, podstawa, pierścień, stożek poprzez uszczelkę z elastomeru.
Sztywność obwodowa trzonu – min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982. Stożki redukcyjne do studni o
wymiarach u swojej podstawy zgodnymi z DN studni zredukowane do wymiaru włazowego (zwężki) w
górnej części posiadającej otwór włazowy nie mniejszy niż 600 mm w świetle zgodne z PN-EN 476. Otwór
włazowy w stożku studni powinien być usytuowany mimośrodowo, celem ułatwienia dostępu do studni.
Maksymalna wysokość zwężonej części (DN 600) musi być zgodna z PN-EN 476. 

Stopnie złazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (pierścienie wznoszące oraz stożki)
zgodne z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane z materiałów nie podatnych na korozję (wzmocnione
tworzywo sztuczne); wymienialne w kolorze jasnym. 

Uszczelki łączące elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 – elastomerowe
uszczelki wargowe typu „triple safety seal – potrójne uszczelnienie”. 

Zwieńczenia studni zgodne z PN-EN 124 w tym rozwiązania z betonowym pierścieniem
odciążającym wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/45 zabezpieczonym przed przesunięciem
przykrycia - włazu dla klasy obciążeń powyżej klasy B (12,5 t), posiadającym zabezpieczenie przestrzeni
między stożkiem studni a pierścieniem betonowym za pomocą elastomerowej uszczelki wargowej jako
rozwiązanie systemowe producenta systemu studni. Alternatywnie możliwość zastosowania pierścienia
odciążającego z tworzywa spełniającego parametry PN-EN 124 będącym systemowym rozwiązaniem
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producenta studni posiadającym zabezpieczenie przestrzeni między stożkiem studni a pierścieniem
betonowym za pomocą elastomerowej uszczelki wargowej.

2.4. Studnie odcinaj ące DN1200mm
Do budowy studni należy zastosować kręgi oraz pokrywy betonowe monolityczne. Elementy studni

należy wykonać z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1, nasiąkliwości <5% oraz mrozoodporności dla
zbiornika i kręgów F100, natomiast dla płyty F150. Wszystkie elementy betonowe zbiornika muszą być
wyposażone w uszczelki zintegrowane (zabetonowane w zamkach kręgów w trakcie prefabrykacji).
Wszystkie elementy łącznie z płytą pokrywową łączone na uszczelkę systemowo - wyrównującą i
przenoszące pionowe obciążenia i naprężenia powstające przy montażu studni. Przed połączeniem ze
sobą elementów betonowych, uszczelki należy posmarować pastą poślizgową dołączoną przez
producenta do elementów betonowych. Wysokość dennicy należy dostosować do projektowanej
wysokości tak, żeby zachować zasady włączenia górnych dopływów kaskad oraz zasady regulacji włazu.

Kominy włazowe powinny być zlokalizowane od strony napływu ścieków, zawsze po tej samej
stronie osi kanału.

Stopnie złazowe montować co 30 cm, wg PN EN 13101 z pręta ze stali kwasoodpornej, w otulinie z
tworzywa sztucznego, typ U156 na mijankę, wersja SSS.

Powierzchnie wewnętrzne ścian i pokryw należy pokryć wykładziną PP - kolor żółty. Połączenie
międzykręgowe zabezpieczyć również za pomocą wciskanego profilu Impact T.

Zwieńczenie studni stanowić będzie właz kanałowy klasy D400 zgodnie z PN-EN 124, wysokość
15 cm, żeliwo szare, ze specjalną konstrukcją żebrowaną, zapobiegającą klinowaniu się pokrywy z
korpusem, pokrywa z zabezpieczeniem przed obrotem lub niewłaściwym ułożeniem (z pozycjonowaniem),
z zabezpieczeniem kradzieżowym za pomocą rygli. Korpus włazu przystosowany do kotwienia w podłożu
podczas montażu. 

Rzędne wierzchu włazów studni należy dostosować do istniejącej rzędnej ulicy stosując pierścienie 
wyrównujące łączone za pomocą zaprawy betonowej.

2.5. Studnia rozpr ężna DN1500mm
Studnia monolityczna (bezkręgowa). Elementy studni należy wykonać z betonu klasy C35/45 wg

PN-EN 206-1, o wodoszczelności W8, stopniu nasiąkliwości nw<4% oraz mrozoodporności F-150. 
Zwieńczeniem studni będzie właz żeliwny wentylowany D400, ryglowany, wg normy PN-EN124. 
Powierzchnie wewnętrzne ścian i pokryw należy pokryć wykładziną PP koloru żółtego. Podbudowę

studni stanowić będzie podsypka piaskowa 15cm zagęszczona do Is=0,95, wylewka betonowa z betonu
C16/20 10cm. Zewnętrzną stronę studni, należy zabezpieczyć warstwą izolacyjną Abizol R+2P. Elementy
studni należy łączyć na uszczelki wg. producenta studni.

Zewnętrzną stronę studni, należy zabezpieczyć warstwą izolacyjną Abizol R+2P. Elementy studni
należy łączyć na uszczelki wg. producenta studni.

2.6. Studzienki DN425mm
Studzienki inspekcyjne DN425 należy wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy. Zwieńczenie studni

należy obrukować stożkiem betonowym okrągłym. 
Elementy studzienek powinny być zgodne z normą PN-EN 13598-2:2009.

• studzienki zgodne z normą PN-EN 476:2000 (niewłazowe), 
• kinety i rury trzonowe spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczącej studzienek

tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem), 
• studzienki oraz pozostałe elementy studzienek (rury teleskopowe / kształtki in situ) posiadające

dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB,
• dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, 
• producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane

raportami z przeprowadzonych badań,
• system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta,
• możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ”,
• zwieńczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji „pływającej” – powiązane z

konstrukcją drogi, nieprzenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia, 
• włazy wykonane z żeliwa szarego,
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• włazy niewentylowane – ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz
zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z
nawierzchni,

• włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124, posiadające certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej,
• pozostałe elementy zwieńczeń posiadające dopuszczenie do stosowania w inżynierii

komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

2.7. Sieciowa pompownia ścieków 
Pompownia jako całość powinna posiadać deklarację właściwości użytkowych zgodną z PN-EN

12050-1:2002 oraz posiadać oznaczenie CE.
Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu

wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150
spełniającego wymagania normy PN-EN 1917, posiadają aprobatę techniczną IBDiM oraz ITB. Zbiornik
betonowy może być posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze względu na duży ciężar
własny stanowi zbiornik typu ciężkiego. Zbiorniki będą się składać z elementów: części dolnej zakończona
betonowym nożem tnącym, korka betonowego, płyty dennej pompowni, kręgów betonowych DN1500mm,
płyty betonowej zbrojonej wg producenta pompowni.

Pompy tłoczone wyposażyć w samoczynny zawór płuczący. Pompy należy wyposażyć w zawór
umożliwiający zruszanie osadów. Należy zastosować wkładkę denną typu TOP. Zwieńczenie pompowni
stanowić będzie właz kanałowy żeliwny D400 960x960. Odpowietrzenie zbiornika pompowni stanowić
będzie antyodorowy kominek rurowy niwelujący uciążliwość zapachową pompowni. Pompownie
wyposażyć w drabinkę zejściową (całość wykonana ze stali nierdzewnej). Pompownię wyposażyć w sondę
hydrostatyczną, dwa pływaki z kablem neoprenowym oraz modem GSM – SMS. Armaturę i rurociągi
wykonać ze stali kwasoodpornej. 

Orurowanie i kształtki wewnątrz przepompowni będą wykonane ze stali nierdzewnej (PN-EN 10088-
1) łączone na kołnierze ze stali. Orurowanie zakończone kołnierzem normowym ze stali o średnicy równej
średnicy orurowania w pompowni. 

Zastosować zawór zwrotny kulowy (wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002). Połączenia
kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie PN 10 lub gwintowane gwint rurowy calowy wg
PN-ISO -7-1:1995. Długość zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001. Korpus, pokrywa i klin
wykonane z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego. Kula wulkanizowana NBR, czasza kuli wykonana ze
stopu aluminium, stali lub żeliwa. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum
250 mikronów wg normy DIN 30677. Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej,
wpuszczane i zabezpieczone masą zalewową.

Zasuwa miękkouszczelniona, krótka szer. 14, do ścieków zabudowana wewnątrz korpusu. (wg.
normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2). Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, ciśnienie
PN10 lub gwintowane, gwint rurowy calowy PN-ISO-7-1 :1995. Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-
1, szer. 14. Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub z żeliwa sferoidalnego. Prosty przelot
zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni
tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej,
minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677. Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej,
wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. 

2.8. Przydomowa przepompownia ścieków - UZT
Zastosować urządzenie zbiornikowo-tłoczne (UZT) jako kompaktowe prefabrykowane, dostarczone

ze zbiornikiem z tworzyw sztucznych i kompletnym wyposażeniem (pompa, armatura, rurociągi,
urządzenia sterownicze) – gotowe do zabudowy i podłączenia. Przydomowe przepompownie powinny
spełniać wymogi normy PN-EN 1671:2001. 

Należy zastosować właz typu ciężkiego. 

2.9. Hydranty nadziemne DN80
Hydranty zaprojektowano na trójniku przyłączeniowym z zasuwą odcinającą DN80 oraz kolanem

stopowym. Hydranty muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1074-6:2009.

2.10. Armatura odcinaj ąca, skrzynki uliczne, bloki oporowe
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować − na rurociągach zasuwy przeznaczone

dla wody pitnej na ciśnienie min. PN10, miękkouszczelniające, do zabudowy do ziemi, epoksydowane
kołnierzowe z obudową z żeliwa sferoidalnego. Zasuwy należy obudować skrzynką do zasuwy o średnicy
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185mm i obrukować. Miejsce usytuowania zasuw należy oznakować opisaną tabliczką informacyjną
(zgodnie z normą PN-B-09700:1986). Tabliczkę zamontować w widocznym miejscu na ogrodzeniu lub na
słupku betonowym. 

Zasuwy muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1074-1:2002 oraz PN-EN 1074-2:2002.
Skrzynki uliczne wykonać zgodnie z normą PN-M-74081:1998.

Zastosować bloki oporowe wg PN-B-10725:1997 oraz zaleceniami producenta rur.

2.11. Kruszywo na podsypk ę
Podsypka może być wykonana z materiału ziarnistego z piasku, żwiru lub pospółki. Użyty materiał

na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN
13043:2004.

2.12. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.13. Składowanie
Kruszywa należy składować na terenie wyrównanym i utwardzonym, zabezpieczonym przed

gromadzeniem się wód opadowych, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami. 

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 

Przy składowaniu rur należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta rur. 
Plac, na którym przechowuje się rury, musi być równy i umożliwiać kładzenie rur na całej ich

długości. Rury nie mogą leżeć na kamieniach i przedmiotach o ostrych krawędziach. Elementy
uszczelniające muszą być składowane w chłodnym miejscu i chronione przed słońcem. Wysokość stosu
rur nie może przekraczać 1 m. Stos należy zabezpieczyć przed stoczeniem. Zwoje rur muszą leżeć, nie
należy ich też kłaść jeden na drugim. Powierzchnia składowania musi być wolna od kamieni. Zwoje
składowane na stojąco muszą być zabezpieczone przed przewróceniem. Rury i inne elementy rurociągu
należy tak składować, aby ich wnętrza nie uległy zabrudzeniu. W związku z tym zatyczki rur należy usunąć
dopiero bezpośrednio przed wbudowaniem. Należy unikać kontaktu rur z olejami, tłuszczami, farbami itp.

Elementy studzienek należy składować w warunkach analogicznych jak rury z tworzyw sztucznych. 
Betonowe i żelbetowe elementy prefabrykowane należy składować na terenie wyrównanym i

utwardzonym, zabezpieczonym przed gromadzeniem się wód opadowych. 
Generalnie elementy prefabrykowane powinny być składowane w pozycji wbudowania, przy czym

wysokość składowania nie powinna być większa niż 1,8m.
Dopuszcza się składowanie kręgów w innej pozycji (nie wbudowania) przy zastosowaniu

odpowiednich środków zabezpieczających te elementy przed uszkodzeniem i przesuwaniem się. 
Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, hydranty) zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być

przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami
powodującymi korozję.

Skrzynki uliczne mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających
korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione.

Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca
wybudowania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować
w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-0 pkt 3.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wyko ńczeniowych, do robót
monta żowych oraz odwodnienia wykopów

Do odwodnienia wykopów należy zastosować pompownie z zestawem igłofiltrowym oraz osadniki piasków
o średnicy nominalnej 1000mm.

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt: 
-koparkę podsiębierną o poj. łyżki 0,25m3,
-koparkę przedsiębierną o poj. łyżki 1,20m3,
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-samochód samowyładowczy do 5t,
-żuraw samochodowy,
-samochód skrzyniowy,
-spycharkę gąsienicową,
-zagęszczarkę wibracyjną,
-samochód dostawczy,
-maszynę do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o średnicy 150-250mm,
-zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA oraz 38kVA,
-zgrzewarkę hydrauliczną doczołową,
-zgrzewarkę do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm,
-pompę wirnikową spalinową,
-pompę przenośną do 25m3/h,
-przyczepę dłużycową do samochodów,
-zestaw wiertnic,
-wyciąg do urobku ziemi,
-wyciągarkę mechaniczną,
-prościarkę do rur PE,
-ciągnik siodłowy z naczepą,
-ciągnik kołowy, 
-przyczepę do przewozu kabli,
-równiarkę samojezdną,
-walec wibracyjny samojezdny,
-walec statyczny, 
-sprężarkę powietrza,
-zrywarkę przyczepną,
-rozkładarkę mas bitumicznych,
-wibrator powierzchniowy do 225kg,

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Podstawowe wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST-0.

4.2. Rury z tworzyw sztucznych PE
Transport rur z polietylenu wg wytycznych producenta.
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe
niż 1 m, 

- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku
nie powinna przekraczać 1 m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części
środków transportu jak śruby, łańcuchy itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne
ściany skrzyni samochodu, 

- rury należy zabezpieczyć przed osuwaniem, 

- przy załadunku i rozładunku nie należy ciągnąć rur po ostrych krawędziach i po ziemi,

- zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być
przenoszone, 

- rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
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4.3. Rury kanalizacyjne z PVC
Transport i składowanie rur z PVC wg wytycznych producenta. Rury PVC należy przewozić i

składować poziomo na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich wyginania. Niedopuszczalne jest
rzucanie (zrzucanie rur z samochodów) podczas prac przeładunkowych oraz przeciąganie po podłożu.
Rury powinny być przenoszone. 

W trakcie prac przeładunkowych przy użyciu żurawi nie dopuszcza się stosowania (w kontakcie z
rurami) metalowych lin i łańcuchów. W takich przypadkach powinno się stosować liny miękkie tj.
nylonowe, bawełniano-konopne itp. 

Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze bliskiej
0˚C i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach.

4.4. Elementy studzienek z tworzyw sztucznych
Elementy studzienek należy transportować z należytą ostrożnością i przy zachowaniu

analogicznych zasad jak przy transporcie rur z tworzyw sztucznych.

4.5. Betonowe elementy prefabrykowane do studzienek
Elementy prefabrykowane powinny być transportowane w pozycji wbudowania, przy czym wysokość

ułożenia nie powinna być większa niż 1,5m. 
Dopuszcza się transport tych elementów w innej pozycji (nie wbudowania) przy zastosowaniu

odpowiednich środków zabezpieczających przed uszkodzeniem i przesuwaniem się.

4.6. Zwieńczenia studzienek
Zwieńczenia można transportować dowolnym środkiem transportu pod warunkiem zabezpieczenia

przed przesuwaniem się. Zwieńczenia klasy D mogą być transportowane luzem.

4.7. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót podane zostały w OST-0.

5.2. Roboty ziemne
Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej należy przyjąć jako generalną zasadę, iż

stosowane powinny być wykopy otwarte obudowane (wąskoprzestrzenne), o ścianach pionowych,
szczelnie odeskowanych i rozparte. 

Wykop należy rozpoczynać od najniższego punktu budowanej sieci.
Jeżeli gruntu rodzimego z wykopu nie można składować na odkład, należy go wywieźć i

tymczasowo składować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w pasie drogowym należy przestrzegać następujących

zasad odnośnie rozbiórki nawierzchni:
• nawierzchnia naturalna - całość materiału z wykopu można traktować, jako grunt rodzimy,
• nawierzchnia z betonu asfaltowego – wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy

usunąć, nie dopuszczając do zmieszania tego materiału z gruntem rodzimym; materiał ten
stanowi odpad i jako taki nie może zostać użyty do zasypania wykopów (nawet w mieszance z
gruntem rodzimym); Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania tego odpadu zgodnie z
obowiązującymi przepisami; przyjmuje się, że koszt związany z zagospodarowaniem takiego
odpadu jest włączony w ceny jednostkowe i stawki przedstawione przez Wykonawcę w
wycenionym Przedmiarze Robót;

• nawierzchnie rozbieralne (betonowa kostka brukowa, płyty betonowe itp.) – nieuszkodzone,
prefabrykowane elementy nawierzchni należy zdjąć i składować w odpowiednio przygotowanym
miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera, a po zakończeniu robót użyć ich do odbudowy tej
nawierzchni; elementy uszkodzone, nie nadające się do powtórnego wykorzystania Wykonawca
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zagospodaruje jako odpad, zgodnie z obowiązującymi przepisami; przyjmuje się, że koszt
związany z zagospodarowaniem takiego odpadu jest włączony w ceny jednostkowe i stawki
przedstawione przez Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót.

Jeżeli Wykonawca będzie prowadził roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparek),
wykop mechaniczny należy zakończyć zanim osiągnięta zostanie projektowana rzędna dna wykopu.
Pozostałą część robót ziemnych do osiągnięcia projektowanej rzędnej dna wykopu należy prowadzić
ręcznie.

Jeżeli wykop zostanie wykonany za głęboko należy postępować wg poniższych wytycznych:
• niedopuszczalne jest wyrównywanie przegłębienia materiałem z urobku,
• wypełnić przegłębienie do projektowanej rzędnej dna wykopu mieszanką piasku (spełniającego

warunki stosowania na podsypkę) i cementu w ilości 50 kg cementu na 1 m3 piasku; warstwę
uzupełniającą zagęścić do wskaźnika zagęszczenia min. 0,97.

5.3. Roboty monta żowe
Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodów, zgodnie z projektowaną osią, przez punkty

osiowo trwale oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć drut lub sznurek, na którym
zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami celowniczymi.

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane
wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń
powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając
szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza
strefą montażową.    

Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do
wykopu. Opuszczenie odcinków przewodu do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i
wyrównane do spadku podłoże. Przy montażu opuszczeniu i układaniu rur osłonowych należy zwrócić
szczególną uwagę na to, aby nie dopuści do uszkodzenia izolacji zewnętrznej. Izolację uszkodzoną przed
lub po ułożeniu, jak również przy wykonaniu połączeń należy naprawić.

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle
przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do swej osi.

5.3.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy

spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 
Rury kanalizacyjne układać zgodnie z Instrukcją producenta. Rury ułożone w wykopie na znacznych

głębokościach oraz znacznie obciążone, w celu zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione
zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez
obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu
wykonania uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać specjalnymi
fabrycznymi pierścieniami uszczelniającymi gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych
zaakceptowanych przez Inżyniera. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w
komorze. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0˚C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w
temperaturze nie mniejszej niż +8˚ C. Przed zakończeniem dnia roboczego, przed zejściem z budowy
należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

5.3.2. Rury PE
Montaż przewodów z rur PE jest możliwy w temperaturze niższej niż 0˚C, jednak z uwagi na

zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w
temperaturze nie niższej niż 0˚C.

Sposób montażu rur powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją
techniczną.

Opuszczenie i układanie przewodów na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu
podłoża. Przed opuszczeniem przewodów do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą
mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać
do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z
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pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu
przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia rur poprzez
podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni, itp.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączenie nowego odcinka PE
przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po
odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Rury należy łączyć ze sobą przy użyciu złącz
elektrooporowych. Przy zgrzewaniu za pomocą złącz elektrooporowych należy przestrzegać aby
powierzchnie łączone były gładkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a kształtki z przewodem grzejnym
powinny być zapakowane aż do chwili ich użycia. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w
wykonanym złączu należy je rozciąć i wykonać powtórnie. 

5.3.3. Przykanaliki z rur PVC
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy
przestrzegać następujących zasad:

• trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
• włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 
• kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
• włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby

wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady)
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki.

5.3.4. Sieciowe przepompownie ścieków
W miejscach wskazanych w dokumentacji należy wbudować pompownie liniowe wraz z

uzbrojeniem i szafą sterowniczą.
Obudowę pompowni wykonać metodą studni zapuszczanej.

5.3.5. Studnie kanalizacyjne
Przejścia przewodów w studniach wykonać przy użyciu kształtek producenta rur.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
należy przestrzegać następujących zasad:

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów
bocznych,

• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,
• studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych

warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

• w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 1 m należy stosować
studzienki spadowe-kaskadowe,

• studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć
przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki
zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie
powinna przekraczać 4,0 m.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1, a ponadto w „Katalogu powtarzalnych
elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:
• komory roboczej,
• komina włazowego,
• dna studzienki,
• włazu kanałowego,
• stopni złazowych.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy uszczelnić zgodnie z dokumentacją
projektową. 
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Włazy na studniach w chodniku lokalizować mimośrodowo, przy krawędzi chodnika od strony jezdni.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach
górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

5.3.6. Przewody wodoci ągowe - układanie
Rury wodociągowe z PE układać zgodnie z Instrukcją producenta.
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia

układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Odcinki rur na sieci łączyć przez zgrzewanie doczołowe a na węzłach wodociągowych zgodnie z

dokumentacją projektową.  
Rury na dnie wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem

spadków. Rury na całej swej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. rur
układanego przewodu powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zakładanie
tymczasowych korków. Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach oraz znacznie obciążone, w
celu zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową.
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Uszczelnienia złączy rur można wykonać jedynie przy pomocy uszczelnienia oferowanego przez
producenta rur. 

Na warstwie zasypki wstępnej należy ułożyć taśmę ostrzegawczą (ciągłą, na całej długości
wodociągu).

5.3.7. Przył ącza wodoci ągowe
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przyłączy należy przestrzegać 
następujących zasad:
- trasa przyłącza powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie,
- minimalny przekrój przewodu przyłącza powinien wynosić 40mm,
- włączenie przyłącza do wodociągu może być wykonane za pośrednictwem trójnika.

5.3.8. Węzły wodoci ągowe – monta ż
Węzły wodociągowe należy montować w suchym wykopie. Składanie węzłów wg. schematów w dokumen-
tacji projektowej.

5.4. Metoda bezwykopowa
Prowadzenie robót bezwykopowych dla sieci kanalizacyjnej należy wykonywać zgodnie z PN-EN-

12889. 
Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego

rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej i przewodowej. 
Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. Sterowanie polega

na specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której precyzyjnie steruje się odwiertem. W
głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której, na bieżąco kontroluje sie i koordynuje trasę prze-
wiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych istnieje możliwość
ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia. 

Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja
dwóch parametrów: długości i średnicy rurociągu. Dodatkowym czynnikiem są lokalne warunki geologicz-
ne oraz przeszkody terenowe, usytuowanie słupów energetycznych oraz innych sieci podziemnych a nade
wszystko koryta cieków, gdzie ze względu na przepisy, wynikające z odpowiednich ustaw i rozporządzeń
oraz norm i wytycznych, niemożliwe jest wykonanie rurociągów metodami tradycyjnymi (wykopu otwarte-
go).

5.5. Izolacje
Elementy betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed

korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. 

Zabezpieczenie elementów betonowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej
powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną
jednostkę. 

Zewnętrzną stronę studni betonowych, należy zabezpieczyć warstwą izolacyjną Abizol R+2P.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
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5.6. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia
powinien być zgodny z określonym w SST. 

W strefie ułożenia przewodu nie dopuszcza się mechanicznego zagęszczania materiału
gruntowego.

Niedopuszczalne jest zrzucanie materiału gruntowego na ułożony przewód bezpośrednio z
samochodów. 

5.7. Roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie i odtworzen ie nawierzchni drogi i ogrodze ń.
Wszystkie elementy dróg, nawierzchni, ogrodzeń, które w trakcie robót uległy rozbiórce lub

uszkodzeniu będą odbudowane. Sposób odbudowy wykonawca uzgodni z zamawiającym. Elementy
ogrodzeń i zagospodarowania terenu posesji, które uległy rozbiórce lub uszkodzeniu należy odbudować w
uzgodnieniu z ich właścicielem. W celu uniknięcia sporów wykonawca sporządzi inwentaryzację stanu
istniejącego przed rozpoczęciem robót.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-0 pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i
zapraw i ustalić receptę.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z

częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa

mineralnego lub betonu,
• badanie odchylenia osi kolektora,
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
• badanie odchylenia spadku przewodów,
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
• sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych,
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.3. Badanie szczelno ści sieci kanalizacyjnej
• Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów. 
• Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej

oraz PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej
• Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie

przez okres 30min ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu
wodą do poziomu terenu. Ciśnienie nie może być mniejsze niż 10kPa i większe niż 50kPa, licząc
od poziomu wierzchu rury.

• Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:
o 0,15l/m2 dla przewodów,
o 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi,
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o 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych
• Szczelność przewodów tłocznych i ciśnieniowych, powinna zapewnić utrzymanie ciśnienia

próbnego przez okres 30 min podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne
powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10 barów).

• Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych należy zbadać usytuowanie i długość
przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego szczelność.
Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 

• Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

6.4. Próby szczelno ści wodoci ągu
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby

szczelności. Należy je wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie
Inwestora należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przypadkach uzasadnionych
względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. Próbę szczelności
wodociągów należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-81/B-10725.

Należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:
• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,
• wszystkie odgałęzienia od przewodów powinny być zamknięte,
• należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia.

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących
warunków:

• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie
może być niższa niż 1˚C,

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,
• temperatura wody wykorzystywana przy próbie ciśnienia nie powinna być wyższa niż 20˚C,
• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w

celu ustabilizowania,
• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut

sprawdzić jego poziom,
• w przypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno odbywać się

dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,
• po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres 24 godzin dla

wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie
należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż
24 godziny) w odstępach co 30 minut,

• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników
prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu z wyjątkiem miejsc
łączenia odcinków.

Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a 
przewód powinien być opróżniony z wody.

Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

6.5. Płukanie i dezynfekcja przewodu wodoci ągowego
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w

tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić
usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie.

Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego uprawnionej.

Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten powinien być
przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24
godzin (zalecane stężenie 1l podchlorynu na 500l wody). Po tym czasie kontaktu, pozostałość chloru w
wodzie powinna wynosić ok. 10mg Cl2/dm3.

Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać.
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6.6. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosić więcej niż ± 5 cm,
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno przekraczać ± 0,1 m,
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm
• odchylenie spadku w przypadku sieci wodociągowej nie powinno przekraczać ± 0,05m, przy czym

odchylenia spadku nie mogą spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na
odcinku przewodu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-0 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji oraz wodociągu. 
Dla elementów instalacji takich jak studnie, pompownie, trójniki, hydranty, zasuwy itp jednostką

obmiarową jest sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-0 pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
Wykonanie i odbiór izolacji powinny być, zgodne z Instrukcją nr 240 ITB. 
Wykonanie i odbiory przewodów kanalizacyjnych powinny odpowiadać normie PN-EN 1610:2002 
Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiadać normie PN-EN 1610:2002 lub

PN-EN1917:2004

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
• przygotowanie podłoża, 
• próby szczelności przewodów,
• roboty montażowe wykonania sieci oraz przyłączy,
• wykonane studnie kanalizacyjne,
• wykonana izolacja,
• zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-0 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m wykonanej i odebranej sieci obejmuje wykonanie robót podstawowych, tymczasowych i

prac towarzyszących:
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• oznakowanie robót,
• dostawę materiałów,
• wykonanie robót przygotowawczych (pomiary, wytyczenie trasy, rozbiórka nawierzchni),
• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
• przygotowanie podłoża i fundamentu,
• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, studni,
• wykonanie izolacji elementów betonowych,
• włączenie do kanalizacji deszczowej
• zasypanie i zagęszczenie wykopu,
• transport nadmiaru urobku,
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kołowego
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
PN-ENV 1401-3U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej – Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania
instalacji

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.
PN-EN 13331-2U Systemy obudów do wykopów – Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub

badań
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-EN 206:2014-04 Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 476:2000 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Pojęcia ogólne i definicje
PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania
PN-EN 10210-1 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych

niestopowych i drobnoziarnistych – Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10210-2 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych

niestopowych i drobnoziarnistych – Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
PN-EN 12201-2+A1:2013-
12

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Część 2: Rury

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2:
Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w
obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-060050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne
PN-EN1917:2004 PN-EN1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) - Część 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu 

PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek
złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma

PN-EN 1277:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy przewodów
rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych
pod ziemią - Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym
pierścieniem uszczelniającym

PN-EN 14982 +A1:2011 Systemy przewodów rurowych i rur oslonowych z tworzyw sztucznych -
Trzony lub rury wznoszące z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
studzienek włazowych i niewłazowych -- Oznaczanie sztywności obwodowej

PN-EN 14396:2006 Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i

ocena zgodności
PN-EN 12050-1:2015-05 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Część 1:

Przepompownie ścieków zawierających fekalia
PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję
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PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -
Część 3: Armatura zwrotna

PN-EN 12050-4:2015-05 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Część 4: Zawory
zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami

PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i
osprzętu z oznaczeniem PN - Kołnierze żeliwne

PN-EN 1171:2007 Armatura przemysłowa - Zasuwy żeliwne
PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1671:2001
PN-EN 1074-6:2009

PN-B-09700:1986

PN-M-74081:1998

PN-B-10725:1997
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 13043:2004

Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -
Część 1: Wymagania ogólne
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -
Część 2: Armatura zaporowa 
Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -
Część 6: Hydranty
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociągowych
Armatura przemysłowa - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych
Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania
Kruszywa do betonu
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty
− „Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym” – IBDiM 2002
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – COBRTI INSTAL Zeszyt 9 2003.
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