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                                                                                           Do wszystkich Wykonawców 

 

 Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o cenę wykonania 

projektu architektoniczno - budowlanego wraz z elementami instalacyjnymi (branża elektryczna, 

sanitarna) remontu – przebudowy istniejących pomieszczeń rehabilitacyjnych w części budynku Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Celestynowie. 

  
Pytanie 1:  
 
Czy załączona koncepcja jest uzgodniona z rzeczoznawcą ds. sanepid oraz p.poż. ? 

Odpowiedź: 

Załączona koncepcja nie była uzgadniana z rzeczoznawcami. Koncepcja  skorygowała układ 
istniejących  pomieszczeń na podstawie zaleceń Sanepidu  po rutynowej kontroli. 

Pytanie 2:  

Czy projekt sanitarny swoim zakresem ma obejmować wentylację mechaniczną klimatyzacji, 
dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wod-kan na potrzeby 
nowych sanitariatów? 

Odpowiedź: 
 
Projekt sanitarny  ma zawierać  nową instalację  wentylacji mechanicznej, oraz dostosowanie  instalacji 
wod.-kan   oraz c.o  do przyjętej koncepcji. Weryfikację  w stosunku do stanu istniejącego  należy 

dokonać na podstawie wizji  na obiekcie. 
 

Pytanie 3: 

Czy projekt instalacji elektrycznych swoim zakresem obejmować ma instalacje oświetlenia, oświetlenia 
awaryjnego, instalacji przyzywowej, podłączenia wentylacji mechanicznej?  

Odpowiedź: 

Projekt elektryczny  w swoim zakresie winien zawierać  korektę oświetlenia  i gniazd wtykowych, 

podłączenie instalacji wentylacji mechanicznej, instalację  oświetlenia ewakuacyjnego - awaryjnego. 

 

Pytanie 4: 

Czy na pewno zgodnie z koncepcją aranżacja nie wymaga  toalety dla niepełnosprawnych?  
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Odpowiedź: 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych  znajduje się w pobliżu na tej samej kondygnacji w drugiej 

części  przychodni lekarskiej - w załączeniu rzut części przychodni. 

Pytanie 5: 

Z uwagi na publikację zapytania w okresie świątecznym, zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu 
składania ofert oraz zadawania pytań do dnia 09/01/2019r.? 
 

 
Odpowiedź:  
 
Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10/01/2019r. 
 
 
Pytanie 6: 

Do zapytania ofertowego załączono koncepcję układu funkcjonalnego pomieszczeń gabinetu rehabilitacji 

w układzie docelowym. W materiałach przetargowych brakuje informacji o stanie istniejącym budynku, 

który pozwoliłby na oszacowanie oraz wycenę prac projektowych. 

Prosimy o przekazanie w miarę możliwości kompletu dokumentacji pokazujących stan istniejący w 

zakresie funkcji, a także poszczególnych instalacji. 

 

Odpowiedź: 

Stan istniejący obiektu należy ocenić na podstawie wizji lokalnej obiektu. 
 

 
  

Pytanie 7: 

Z uwagi na zakres projektu obejmujący m.in.: 

-   instalację wentylacji mechanicznej, 

- obligatoryjne uzgodnienie dokumentacji projektowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, 

w celu wykonania robót budowlanych niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót 

budowlanych. W związku z powyższym proszę o informację, czy Zamawiający dokona stosownych korekt 

w warunkach przetargowych oraz wzorze umowy. 

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w zakresie i podziale zamówienia, ze względu na nieduży zakres 

opracowań projektowych. Zakres uzgodnień oraz zgód administracyjnych oferent winien uwzględnić w 

swoich opracowaniach oraz ofercie.    

 

Pytanie 8: 

Z uwagi na punkt powyższy proszę o zmianę etapowania przekazywania dokumentacji projektowej na 

następujący: 

 ETAP 1 – projekt budowlany 

 ETAP 2 – projekt wykonawczy, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy 



proszę o wprowadzenie stosownych zapisów w warunkach przetargowych oraz wzorze umowy, które 

będą uwzględniły przygotowanie etapu 2 w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę, tj. po złożeniu 

wniosku o pozwolenie na budowę. 

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w zakresie i podziale zamówienia, ze względu na nieduży zakres 

opracowań projektowych. Zakres uzgodnień oraz zgód administracyjnych oferent winien uwzględnić w 

swoich opracowaniach oraz ofercie.    

 

Pytanie 9: 

Z uwagi na konieczność uzyskania decyzji   o pozwoleniu na budowę zwracamy się z prośbą o rozbicie 

płatności za przedmiot umowy na dwie części: 

 ETAP 1- 50% kwoty umownej płatne po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę 

 ETAP 2- 50% kwoty umownej płatne po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

przekazaniu projektu wykonawczego. 

 

 

Odpowiedź:  
 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w zakresie i podziale zamówienia, ze względu na nieduży zakres 

opracowań projektowych. Zakres uzgodnień oraz zgód administracyjnych oferent winien uwzględnić w 

swoich opracowaniach oraz ofercie.    

 

Pytanie 10: 

Z uwagi na konieczność uzyskania decyzji  o pozwoleniu na budowę zwracamy się z prośbą o wydłużenie 

terminu umownego o okres pozyskiwania decyzji, tj. do dnia 30/06/2019r. 

 

Odpowiedź: 
 

Termin realizacji robót został zmieniony na 30.05.2019r.  

Zakres uzgodnień oraz zgód administracyjnych oferent winien uwzględnić w swoich opracowaniach oraz 

ofercie.    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

        Wójt Gminy 

                /-/ 

       Witold Kwiatkowski 


