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Objaśnienia skrótów: 

· ST – Specyfikacje Techniczne 

· PZJ – Program Zapewnienia Jakości 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są ogólne przepisy i 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, 
obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, 
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robot, określenie zakresu prac, które ujęte są w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw określających zasady 
przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw – opis zasad przedmiarowania, 
wymagania dotyczące sprzętu niezbędnego do realizacji danego zadania 
inwestycyjnego oraz transportu. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument 
przetargowy i kontraktowy oraz jako załącznik do umowy między Inwestorem a 
Wykonawcą, przy zleceniu realizacji robot budowlano-montażowych. 
Ponad to niniejsza ST jest wzorcowym zbiorem przepisów i wymagań do 
poszczególnych rodzajów robot. Odnosi się do całej budowy i określa właściwe 
metody i procedury realizacji robot oraz precyzuje podstawowe warunki i 
wymagania Inwestora. Zawiera ogólne warunki umowne o wykonanie robot 
budowlanych. 
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne 
dla robot niżej wymienionych: 

L.P Nr Specyfikacji Technicznej Zawartość Specyfikacji 
Technicznej 

1  S.T CZĘŚĆ NR I  Wymagania Ogólne 
 S.T CZĘŚĆ NR I I  Roboty remontowo-budowlane 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, 
budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i 
telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno-użytkową, 
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im 
funkcji. 
1.4.2. Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego 
przebudowa i rozbudowa. 

1.4.3. Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 
budowlanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi 
i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 

1.4.4. Projekt – należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub 
powtarzalny. 

1.4.5. Drogi bez bliższego określenia – to drogi, przejazdy, ścieżki, przejścia nie 
będące drogami publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu 
budowy. 
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1.4.6. Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane 
wymagające pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową 
np. 
wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, 
przedmiotów itp. 

1.4.7. Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i 
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice. 

1.4.8. Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do 
występowania w imieniu inwestora. 

1.4.9. Inspektor Nadzoru – techniczny kierownik inwestycji lub kierownik zespołu 
inspektorów nadzoru inwestorskiego,  posiadający odpowiednie upoważnienia i 
pełnomocnictwo do działań w imieniu inwestora. 

1.4.10. Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju 
czynności lub opracowań. 

1.4.11. Plan realizacyjny – to plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony 
w ramach założeń techniczno – ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji 
jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki 
uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez 
osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące jednostkami gospodarki 
uspołecznionej. 
 
1.4.12. Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w 
budownictwie takie jak: 

– Projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych. 

– Kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych 
elementów budowlanych np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu lub 
majstra  budowlanego. 

– Sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 
konstrukcyjnych elementów budowlanych np. kontrola techniczna jakości budowy, 
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obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski. 

– Sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna 
robot i obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji 
państwowej lub gospodarczej. 
 
1.4.13. Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia takie jak: dźwignice, 
przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie 
silnikowym. 
1.4.14. Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia 
sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robot budowlanych, 
takie 

jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty 
przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

1.4.15. Ilekroć w niniejszych ST jest mowa o: 

– Wykonawcy, rozumie się przez przyjmującego zamówienie na wykonanie 
inwestycji, robot lub remontów 

– Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do 
obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego inwestorskiego. 
 

1.4.16. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów 
robot, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspekorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
 
1.4.17. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
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1.4.18. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy. 
1.4.19. Przedmiar robót – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.20. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru 

1.4.21. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.22. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego obiektu 
budowlanego. 

1.4.24. Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBOT 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość i terminowość ich wykonania 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, poleceniami Inspektora 
Nadzoru, wymogami technologii wykonania poszczególnych robot budowlanych 
lub branżowych oraz za ich zgodność z wymogami obowiązujących norm, 
przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie elementów 
dokumentacji organizacyjnej takich jak: 

- harmonogram (terminarz) robot określający w formie graficznej kolejności i 
okresy kalendarzowe wykonania poszczególnych etapów i rodzajów robot, 
zawierający wszystkie konieczne do planowania robot terminy pośrednie oraz 
zobowiązujący termin końcowy, który to harmonogram stanowić będzie 
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integralną część umowy, 
- projekt zagospodarowania placu budowy określający rozmieszczenie dróg 
dojazdowych, obiektów tymczasowych, urządzeń pomocniczych i składowisk, 
- wykaz zatrudnienia według potrzebnych w różnych okresach budowy 
specjalności oraz zestawienie maszyn i urządzeń dla poszczególnych rodzajów 
robot, 

- terminarz lub harmonogram dostaw materiałów i wyrobów. 

Powyższe elementy dokumentacji organizacyjnej powinny być przedstawione do 
wiadomości lub/i akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robot budowlano-montażowych 
określonych w dokumentach przetargowych i kontraktowych, siłami własnymi oraz 
przy użyciu własnego sprzętu wraz z usunięciem wszelkich ewentualnych wad i 
usterek z należną starannością i pilnością, zgodnie z przepisami i normami 
obowiązującymi w danym zakresie, w terminach ustalonych przez Inwestora, 
określonych w harmonogramie robot. 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego osobistego nadzoru nad swoimi 
pracownikami pracującymi na budowie, a zatrudniani przez Wykonawcę 
pracownicy, pracują w oparciu o stosowne umowy zawarte z nim, jako 
Pracodawcą. W przypadku zatrudniania obcokrajowców wymagane jest dodatkowo 
pozwolenie na pracę na terenie Polski. 
Wykonawca zobowiązany jest do osobistego uczestnictwa we wszelkich 
spotkaniach, naradach koordynacyjnych, odbywających się w terminach i 
miejscach wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru, dotyczących przedmiotu 
realizowanego kontraktu. 

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy, stopniowej w miarę 
postępu robot oraz całkowitej po zakończeniu robot. Ponad to Wykonawca 
zobowiązany jest do uprzątnięcia, uporządkowania i przywrócenia do stanu sprzed 
rozpoczęcia robot, terenu wykorzystywanego pod zaplecze budowy i terenu 
przyległego noszącego ślady działalności związanej realizacją przedmiotu 
kontraktu. 
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Dane o Wykonawcy 
Na etapie składania ofert Wykonawca powinien przedłożyć poniżej 
wyszczególnione ogólne dane: 

- nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie prac, referencje tych osób oraz 
dokumenty stwierdzające wymagane prawem przygotowanie zawodowe 
do obejmowania samodzielnych stanowisk technicznych w budownictwie, 
- wykaz zrealizowanych podobnych inwestycji w ostatnich latach, (lista obiektów 
referencyjnych) 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, w którym 
stwierdza, że przyjął do wiadomości całą zawartość warunków ogólnych kontraktu, 
które w przypadku udzielenia zlecenia stanowić będą jego integralną część. 
 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robot oraz co najmniej 
dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 
Z przekazania placu budowy lub frontu robot Wykonawcy sporządzony zostanie 
protokół potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę, Kierownika 
Budowy. 
 
 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i 
dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Jeżeli w trakcie wykonywania 
robot okaże się koniecznym uzupełnienia/uszczegółowienie rozwiązań 
przedstawionych w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego; 
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Wykonawca sporządzi propozycje rozwiązania w formie rysunkowej lub/i 
opisowej na własny koszt w dwóch egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi 
Nadzoru  i Projektantowi do zatwierdzenia. 
Wszystkie uzupełnienia/uszczegółowienia dokumentacji projektowej nie powinny 
odbiegać od głównych założeń projektowych, co do formy i charakteru 
projektowanego obiektu i mieścić się w określonym przedziale tolerancji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 

1.5.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową 

Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do ofertowania zadania 
inwestycyjnego, do dokładnego i wnikliwego zapoznania się z dokumentacją 
projektową, ponieważ zakres robot objętych przygotowywaną przez Wykonawcę 
ofertą wynika z dokumentacji projektowej. 
Należy przez to rozumieć, że wykonanie wszelkich robot nieujętych w ofercie 
Wykonawcy czy w przedmiarze robot dostarczanym przez Inwestora, a 
wynikających jednoznacznie z dokumentacji projektowej, może być egzekwowane 
przez Inwestora i nie podlegać odrębnej zapłacie (np. przy umowie ryczałtowej). 
Wykonawca powinien upewnić się czy nie wystąpi tymczasowy, dodatkowy lub 
towarzyszący zakres robot wynikający np. z technologii, poza zakresem 
rzedstawionym w przedmiarze robot dostarczanym przez Inwestora, a w przypadku 
jego stwierdzenia, zobowiązany jest do wyszczególnienia przedmiotowego zakresu 
robot w swojej ofercie w postaci np. ryczałtu, lub ustalenia z Inwestorem sposobu 
przedstawienia w ofercie tego zakresu, oraz do podania uzasadnienia konieczności 
jego wykonania. 
Dołączony do dokumentów przetargowych przedmiar robot należy, zatem 
traktować, jako dokument pomocniczy, który Wykonawca ma obowiązek poddać 
wnikliwej weryfikacji. 
Podstawy wyceny podane przez Inwestora w Przedmiarze Robot nie zobowiązują 
Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymienioną 
podstawą normatywną. 
Dane określone w dokumentacji projektowej powinny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
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przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej to 
należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 
robot lub określone w odpowiednich normach. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 
obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w 
pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania, jakość elementów 
budowli, to Inspektor Nadzoru może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie korekty od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 
Wszystkie materiały i rozwiązania, odbiegające od wynikających z dokumentacji 
projektowej, muszą być przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru i 
Projektanta. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego zezwolenia na 
zastosowanie proponowanych rozwiązań lub materiałów, a po jego otrzymaniu 
może przystąpić do ich zastosowania lub wbudowania w miejsce przeznaczenia. 
Standard proponowanych zamienników nie może być niższy od przedstawionych w 
projekcie materiałów. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku oferowania 
rozwiązań alternatywnych do wykonania i załączenia we własnym zakresie 
rysunków (warsztatowych, montażowych, roboczych itp.) w odpowiedniej skali, 
przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty w celu możliwości 
jasnej oceny jego rozwiązania. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w 
pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynęło to na niezadowalającą, jakość 
elementu budowli, a nie uzyskały wcześniej pozytywnej opinii Konserwatora 
Zabytków i zezwolenia na zastosowanie lub wbudowanie, to takie materiały i 
roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz  Projektanta. W 
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takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione 
właściwymi.  
Wszelkie koszty związane z przywróceniem elementu robot do stanu 
odpowiadającego wymaganiom projektowym, ST i poleceniom Inspektora Nadzoru  
oraz Projektanta pokrywa Wykonawca. 

1.5.4. Organizacja placu budowy 

Organizacja i urządzenie placu budowy należy do zakresu robot Wykonawcy. 
Organizacja i urządzenie placu budowy powinno nastąpić w uzgodnieniu z 
Inwestorem. Jeżeli udostępniony w tym celu przez Inwestora teren jest 
niewystarczający, Wykonawca zabezpiecza na wymagany okres, na własny koszt, 
konieczną powierzchnię, użytkuje i przeprowadza jego likwidację. Jeżeli przez 
składowanie materiałów, sprzętu, urządzeń środków pomocniczych, Wykonawca 
uniemożliwia pracę innym firmom, jest zobowiązany do zmiany miejsca 
składowania bez roszczenia dodatkowych wynagrodzeń. Koszty dzierżawy terenu 
koniecznego do prawidłowego przeprowadzenia robot i właściwego przygotowania 
organizacji i urządzenia placu budowy powinny być przewidziane na etapie 
przygotowania oferty i uwzględnione w cenach jednostkowych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i ustawić pomieszczenia zaplecza 
budowy wraz z niezbędnym biurem budowy i zapleczem socjalnym dla 
pracowników wykonawcy (z uwzględnieniem podwykonawców) wraz z 
niezbędnymi przyłączami mediów oraz zaprojektować, uzgodnić, dostarczyć i 
wykonać wszystkie niezbędne tymczasowe przyłącza mediów na potrzeby budowy. 
Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektować, uzgodnić, wykonać i 
dostarczyć tablicę informacyjną budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest pozostawić do dyspozycji Inwestora, na cały okres 
budowy, pomieszczania biurowe w budynkach lub kontenerach. Wymagane 
pomieszczenia to: jedno pomieszczenie biurowe, jedno pomieszczenie 
konferencyjne i jedno pomieszczenie sanitarne. Pomieszczenia powinny 
odpowiadać ogólnym standardom ocieplenia, powinny być ogrzewane i 
umeblowane dla dwóch pracowników i dwóch gości; powierzchnia około 25 m2. 
Ponadto pomieszczenie biurowe powinno być wyposażone w materiały biurowe 
oraz łącze telefoniczne i dwa aparaty abonenckie. Pozostałe wyposażenie 
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pomieszczenia biurowego takie jak: telefax, kserokopiarka pozostają do 
uzgodnienia na etapie przygotowania umowy o roboty budowlane. Pomieszczenie 
konferencyjne powinny odpowiadać ogólnym standardom ocieplenia, powinny być 
ogrzewane i umeblowane dla około 12 osób. 
Zakwaterowanie załogi oraz związane z tym koszty należą do obowiązków 
Wykonawcy. Zakwaterowanie nie może odbywać się w wykończonych 
pomieszczeniach budowanych obiektów, i nie Mo ze być powodem wstrzymania, 
zahamowania lub opóźnienia przebiegu robot budowlanych. 
Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się organizowanie tymczasowych 
magazynów w niewykończonych pomieszczeniach technicznych lub innych 
pomieszczeniach kondygnacji podziemnych, garażowych. 
Koszty organizacji placu budowy – dostarczenia i ustawienia, a także utrzymania 
pomieszczeń zaplecza budowy; ogrodzenia tymczasowego; zabezpieczeń 
placu budowy; wywózki śmieci i odpadów, zabezpieczenia otoczenia przed 
zniszczeniem, hałasem, uciążliwością; przyłączy na potrzeby budowy; utrzymania 
dróg publicznych i prywatnych, magazynowania i składowania; obsługi 
geodezyjnej; nadzoru (łącznie z nadzorem technicznym); zarządzania – należą do 
kosztów ogólnych budowy i ponosi je Wykonawca (Koszty ogólne/pośrednie 
zawarte w cenach jednostkowych). Szczególną uwagę należy zwrócić na, (nie 
ograniczając się do uwzględnienia tylko podanych w specyfikacji), koszty 
wymienione poniżej: 
-koszty zużycia wody i energii (prąd + gaz + centralne ogrzewanie + woda) ponosi 
Wykonawca. 
-wszelkie koszty, koniecznych, szeroko pojętych środków ochrony ppoż., a z do 
momentu odbioru robot, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów 
ponosi Wykonawca. 
- jeżeli nie podano żadnej pozycji specjalnej, nie przewiduje się specjalnych 
płatności za pracę w warunkach zimowych i złej pogodzie. 
- rekompensata wobec sąsiadów (również budowy na ich terenach jak również 
koszty zabezpieczeń (przekrycia, przegrody itp.), usunięcie zanieczyszczeń 
spowodowanych działalnością budowlaną, uszkodzenia gruntu, szkody budowlane 
na terenie własności sąsiadów ponosić będzie Wykonawca. W przypadku 
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roszczeń sąsiadów wobec Inwestora, Wykonawca przejmuje całkowicie 
odpowiedzialność za powstałe szkody i skargi 
 
- koszty ogólne za cały przewidziany okres budowy, jak również za następne dwa 
miesiące, uważane są za pokryte i powinny zostać uwzględnione w cenach 
jednostkowych. 
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia kosztów wszystkich materiałów 
(wykorzystanych i odpadów), zamówienia i transportu, montażu i robocizny, 
przygotowania terenu prac bezpośrednio związanych z wykonaniem danych robot, 
narzędzi, ekwipunku i zabezpieczeń, części zapasowych, ceł importowych, 
podatków (z wyjątkiem VAT), których poniesienie jest konieczne w celu 
właściwego wykonania robot. Koszty te powinny być zawarte w cenach 
jednostkowych. 
Do kosztów wliczanych w ceny jednostkowe zalicza się także koszty dostarczenia 
lub wykonania na budowie prezentacji próbek, wykonania prototypów 
powierzchni i elementów, pokazania przykładowego montażu, itp. – według 
specyfikacji w projektach branżowych. 
Koszty pośrednie (urządzenia, rozplanowania, ogrodzenia, nadzoru i zarządu terenu 
budowy; wykorzystania ciężkich maszyn budowlanych; dostarczenia, 
ustawienia i mocowania rusztowań; przeglądu istniejącego budynku, inspekcji i 
testowania, rysunków roboczych, rysunków powykonawczych, koordynacji robot 
ze wszystkimi podwykonawcami, prowadzącymi prace na terenie budowy, 
ubezpieczenia, rękojmi, zysków i jakichkolwiek innych kosztów, powinny być 
ujęte w cenach jednostkowych. 
 
1.5.5. Zabezpieczenia placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania właściwego 
zabezpieczenia placu budowy, od czasu jego przejęcia, w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robot. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podstawowych elementów 
wyposażenia placu budowy takich jak: 
- ogrodzenie terenu budowy wraz z bramami i furtkami, 
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- drogi dojazdowe do magazynów i składowisk, 
- stanowiska produkcyjne i montażowe, 
- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urządzenia sanitarne, magazyny i 
pomieszczenia biurowe (w tym pomieszczenia biurowe dla 
przedstawicieli Inwestora) oraz pomieszczenia dla dozorców (ochrony) 
 
- wiaty i zadaszenia dla niektórych materiałów wrażliwych na niekorzystne 
warunki atmosferyczne, 
- składowiska otwarte materiałów budowlanych, 
- stanowiska maszyn i urządzeń dla bezpośredniej obsługi procesu budowy, 
- drogi transportu wewnętrznego materiałów na stanowiska robocze, a w tym 
pomosty przenośne, pochylnie i podesty, 
- przyłącza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci rozprowadzające, 
- odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia ścieków 
technologicznych i sanitarnych. 
Występowanie powyższych podstawowych elementów wyposażenia placu budowy 
uzależnione jest od rodzaju, charakteru i specyfiki realizowanej budowy. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 
Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 
składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robot 
oraz nie powodujące niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 
powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 
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– przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 

– przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

– możliwością powstania pożaru 

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robot nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

d) Materiały stosowane do robot nie powinny zawierać składników zagrażających 
środowisku o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 

Ochrona wód 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie 
robot. Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo wykopy 
położone są w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby 
obszary te powinny być oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody 
odprowadzane z terenu robot powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, 
albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń 
w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w 
naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane. 
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów 
powinny być oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, 
takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska 
substancje. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych 
szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w 
sposób gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic 
zbiorników i cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę 
odpowiednich władz, a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robot 
określonych w kontrakcie. 
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Ochrona powietrza 
 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może 
przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z 
użyciem materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to 
stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą 
być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji 
terenowej. 

Ochrona przed hałasem 

Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający 
powinien określić i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji 
samorządowej, technologię i czas robot ograniczające w miarę możliwości poziom 
hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robot, o większym poziomie 
hałasu, niż określona przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robot. 
 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenie napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się 
iskier. 
Jeżeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych 
materiałów to przed rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić 
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odpowiednie władze lub służby. 
Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do 
jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno 
lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione przez Wykonawcę z 
odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca 
powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być 
przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia 
spalania ogniska powinny być wygaszone. 
Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie 
powinien na własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego 
sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być 
dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 
materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to 
materiały takie nie mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny 
być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robot powinny mieć świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot a po zakończeniu 
robot ich szkodliwość zanika np. materiały pylaste, mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 
szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robot lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń 
uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., 
których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej 
istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robot 
zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń 
w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robot w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli tych urządzeń i Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów oraz utrzymanie dróg 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych 
poza granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, 
o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają 
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 
spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o 
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ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani wykonywanych 
konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów 
na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia konieczności podjęcia  
niezbędnych środków, aby wszystkie przyległe do terenu robot drogi, przejazdy, 
chodniki, oraz ich otoczenie były codziennie doprowadzone do porządku i 
oczyszczone ze wszystkich śmieci, odpadów, błota, itp. spowodowanych ruchem 
pojazdów Wykonawcy na i z terenu robot oraz konieczność naprawy wszelkich 
uszkodzeń dróg publicznych i prywatnych powstałych w wyniku prowadzonych 
robot; należy też przyjąć pełną odpowiedzialność za zużycie nawierzchni 
wszystkich wykorzystywanych dróg dojazdowych i zaspokoić wszystkie 
uzasadnione roszczenia odszkodowawcze. W razie konieczności wykonać, 
uzgodnić i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas budowy. 
Organizacja i budowa myjek przed wyjazdami placu budowy należą do kosztów 
ogólnych, powinny być ujęte w cenach jednostkowych elementów robot i nie 
stanowią podstawy do odrębnej zapłaty. 
 
1.5.11. Zabezpieczenia wykonanych robot 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich wykonanych robot, 
włącznie z robotami wykonanymi przez podwykonawców, oraz do usunięcia 
wszystkich pęknięć i uszkodzeń powierzchni (np. tynku, posadzek) 
wykończeniowych, wymiany wszystkich pękniętych lub stłuczonych szyb, 
oczyszczenia wszystkich szyb okiennych od wewnątrz oraz pozostawienia okien 
szczelnie zamkniętych, dokładnego wykończenia wszystkich powierzchni 
malowanych, oczyszczenia wszystkich podłóg oraz pozostawienia całego terenu 
robot w należytym stanie umożliwiającym natychmiastowe jego użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych okryć, osłon, 
opakowań itp. dla ochrony przed uszkodzeniem składników podczas ich transportu 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW: URZĘDU GMINY CELESTYNÓW, 

ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE, GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
W CELESTYNOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W REGUCIE 

19 
 

na plac budowy. Usunięcie zabezpieczeń następuje tylko wtedy, gdy składniki będą 
gotowe do zamontowania. Ponad to Wykonawca zabezpiecza tymczasowe 
barierki, osłony, tablice ostrzegawcze itp. dla ochrony przed uszkodzeniem 
zamontowanych części. Zabezpieczenia montażowe powinny być pozostawione do 
momentu przewidzianego w montażu. Jednak wykonawca powinien upewnić się, 
że zabezpieczenia będą usunięte podczas montażu i że nic po nich nie pozostanie z 
powodu zbyt późnego zdjęcia. Po montażu nakleić taśmą na przeszkleniach, 
wykonać bariery i inne zabezpieczenia tak, aby zapewnić, że zmontowany system 
pozostanie niezniszczony. Zabezpieczenia i zakrycia muszą być na żądanie 
tymczasowo usuwane w celu dokonania inspekcji, testów i oględzin. 
Zabezpieczenia te po inspekcji muszą być przywrócone do stanu sprzed inspekcji. 
Elementy, które zostaną uszkodzone na skutek zaniedbań Wykonawcy winny być 
wymienione na nowe. Retuszowanie farbą uszkodzonej powłoki proszkowej 
na powierzchniach ogólnie nie będzie akceptowane. 

Inne zabezpieczenia 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejących elementów 
wykończenia budynku na całym terenie robot i zobowiązany jest do wykonania 
wszelkich niezbędnych napraw części wykończenia budynku uszkodzonych w 
wyniku prowadzonych prac. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 
konieczności odpowiedniego zabezpieczenia otoczenia budynku, budynków 
istniejących, dróg i parkingów przed rozpoczęciem ich użytkowania w celu 
uniknięcia konieczności wykonania prac naprawczych pod koniec okresu trwania 
kontraktu. W szczególności wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
załączonych wytycznych ochrony zieleni i poleceń ustanowionego przez Inspektora 
ochrony zieleni. 
 
1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW: URZĘDU GMINY CELESTYNÓW, 

ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE, GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
W CELESTYNOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W REGUCIE 

20 
 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 
sprzęt, odpowiednią odzież i obuwie robocze spełniające wymogi PN w tym 
zakresie, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także środki ochron indywidualnych 
dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia 
socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Wykonawca zobowiązany jest zadbać, aby zatrudniani przez niego pracownicy 
posiadali aktualne badania lekarskie oraz szkolenia w zakresie bhp, które 
Wykonawca jest zobowiązany okazać na każde żądnie. 
Wykonawca powinien znać przepisy i wymogi techniczne oraz prawne, jakie 
powinien spełnić podczas wykonywania procesów pracy przy użytkowaniu 
narzędzi, maszyn i urządzeń budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania należytego porządku na terenie 
budowy w trakcie realizacji robot, do uprzątnięcia terenu po zakończeniu 
każdego elementu robot oraz do gruntownego sprzątania po zakończeniu robot, 
celem przygotowania obiektu do użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Kierownika 
Budowy, Inspektora Nadzoru lub służby bhp Inwestora o każdym wypadku przy 
pracy swojego pracownika albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego 
występującego na terenie budowy. 
Obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej ciąży na Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest dokonania we własnym zakresie Oceny Ryzyka 
Zawodowego dla prac budowlano-montażowych będących przedmiotem 
kontraktu oraz opracować projekt bezpiecznej organizacji robot dla prac 
prowadzanych przez swoich pracowników. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW: URZĘDU GMINY CELESTYNÓW, 

ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE, GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
W CELESTYNOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W REGUCIE 

21 
 

1.5.13. Utrzymanie robot i rodzaje robot 
 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru 
może natychmiast zatrzymać roboty. 
Roboty tymczasowe i towarzyszące Zleceniobiorca zapewnia we własnym zakresie 
i bez oddzielnych opłat magazynowanie, dojazd jak rownież rozprowadzenie gazu, 
wody i energii od głównego punktu poboru na terenie działki. Wszystkie koszty 
towarzyszące jak dojazdy, opłaty i znaczki skarbowe przy negocjacjach i wizjach 
lokalnych, opłaty telefoniczne itp., ochrona gotowych i niewykończonych 
elementów robot przed wpływem warunków atmosferycznych, zabrudzeniem, 
ogniem, uszkodzeniem lub kradzieżą powinna być uwzględniona w oferowanych 
cenach. Rownież bieżące utrzymanie czystości, wywiezienie gruzu, odpadków i 
opakowań. Sprzątanie ostateczne nastąpi po zakończeniu robot i bezpośrednio 
przed odbiorem. Zleceniobiorca zapewnia we własnym zakresie i bez oddzielnych 
opłat utrzymanie w czystości swojego miejsca pracy i wywóz odpadów, gruzu oraz 
wszelkich zbędnych materiałów budowlanych i sprzętu. Koszty wszystkich 
środków zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi, jak również ich 
usunięcie z placu budowy powinny być uwzględnione w oferowanych cenach 
jednostkowych elementów robot. Wszystkie koszty umożliwiające prowadzenie 
robot w okresie zimowym stanowią koszty ogólne i powinny być zawarte w 
cenach jednostkowych. 
Do robot towarzyszących zalicza się również, prace takie jak: 
a) wywóz gruzu, desek, belek, bali i innego drewna nie nadającego się do użytku, 
śmieci itp.  

b) koszty administracyjne takie jak: zajęcie chodnika, pasów drogowych itp., 

c) koszty złożenia odpadków na wysypisku i ewentualnej utylizacji odpadków, itp., 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW: URZĘDU GMINY CELESTYNÓW, 

ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE, GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
W CELESTYNOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W REGUCIE 

22 
 

Wszystkie ww. roboty, stanowią roboty tymczasowe i towarzyszące i powinny być 
zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowych, bez konieczności 
ujmowania  ich i wyszczególniania w odrębnych pozycjach. Należy przez to 
rozumieć, że wszystkie ww. roboty oraz inne roboty, nie wymienione powyżej, a 
których wykonanie jest niezbędne lub okaże się niezbędne, do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zlecenia, Oferent/Wykonawca robot zobowiązany jest do 
uwzględnienia w cenach jednostkowych robot podstawowych swojej oferty. 
W związku z powyższym wszelkie żądania dodatkowej zapłaty za roboty 
klasyfikowane jako roboty tymczasowe i towarzyszące, nie będą uwzględniane i 
rozpatrywane. 
 
Roboty dodatkowe 

Przez roboty dodatkowe, szczególnie przy przyjęciu w umowie o roboty budowlane 
wynagrodzenia ryczałtowego, rozumie się wszelkie roboty, niezbędne do 
zgodnego z projektem, sztuką budowlaną, wymogami ST, prawidłowego, 
wykonania przedmiotu umowy, których to robot nie można było przewidzieć na 
etapie przygotowania oferty, nie wynikały z projektu lub nie były opisane w ST 
oraz roboty, których wykonanie narażałoby Wykonawcę na poniesienie rażącej 
straty finansowej. 
Przed rozpoczęciem robot dodatkowych Wykonawca powinien złożyć ofertę, która 
musi być zatwierdzona przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora 
oferty o robotach dodatkowych nie będą uwzględniane roszczenia o 
wynagrodzenie. Przejściowe wstrzymanie robot dodatkowych zleconych przez 
Wykonawcę nie upoważnia do roszczeń o odszkodowanie i podwyższanie cen, 
których nie przewidywała umowa. 
Ponadto Inwestor, w przypadku braku akceptacji oferty Wykonawcy, zastrzega 
sobie prawo wyłączenia zakresu robot dodatkowych z umowy i zaproszenia do 
złożenia ofert przez innych Wykonawców oraz zlecenia przedmiotowego zakresu 
odrębną umową. 
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Roboty zlecane 
 
Przez roboty zlecane rozumie się roboty wyłączone z umowy na etapie 
przygotowania oferty lub inne roboty zlecane przez Inwestora nie wynikające z 
projektu podstawowego zawierającego przedmiot przygotowania oferty. Przed 
rozpoczęciem robot zlecanych Wykonawca powinien złożyć ofertę, która musi być 
zatwierdzona przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora oferty o robotach 
dodatkowych nie będą uwzględniane roszczenia o wynagrodzenie. 
Inwestor, w przypadku braku akceptacji oferty Wykonawcy, ma prawo zaproszenia 
do złożenia ofert innych Wykonawców oraz rozpatrzenia ich ofert. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robot. Nie później niż trzy tygodnie przed 
użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W 
przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. 
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła 
będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 
 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz Konserwatora Zabytków o swoim wyborze, 
co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru  i Projektanta. 
2.3. Inspekcja wytworni materiałów 
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Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytworni 
powinny być zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytworni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robot niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robot, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wszelkie materiały wwożone i pozostające na terenie budowy powinny być 
składowane i przechowywane w miejscach wyznaczonych w planie 
zagospodarowania placu budowy, tj. w magazynach lub składowiskach. 
Z uwagi na rodzaje materiałów powinny one być przechowywane w miejscach i 
warunkach odpowiednio do tego celu dobranych i dostosowanych, przy 
zachowaniu zasad ochrony materiałów i wyrobów przed ujemnym wpływem 
warunków atmosferycznych i kradzieżą oraz zasad prawidłowego składowania z 
uwagi na zachowanie walorów jakościowych i zapobieganiu ubytkom ilościowym. 
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Wszelkie materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych, lecz przewietrzanych. Materiały wrażliwe na 
działanie wód opadowych należy przechowywać w pomieszczeniach 
półzamkniętych (wiatach) lub pod zadaszeniami. Materiały takie jak kruszywa lub 
piasek, prefabrykaty żelbetowe, stal zbrojeniową, rury i kształtki, a także wyroby 
ceramiczne i kamionkowe można przechowywać na składowiskach otwartych. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Obowiązek organizacji odpowiednich magazynów i składowisk dla materiałów 
budowlanych spoczywa na Wykonawcy, a koszt z tym związany jest 
wkalkulowany w cenę kontraktu i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robot. Sprzęt 
używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub 
projekcie organizacji robot zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność Sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robot. 
 
4. TRANSPORT 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW: URZĘDU GMINY CELESTYNÓW, 

ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE, GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
W CELESTYNOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W REGUCIE 

26 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na własności materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robot zgodnie z 
zasadami określonymi w wymaganiami i wskazaniami Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami 
kontraktu, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robot, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Inwestora, PZJ, projektu 
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 
 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robot, oceną jakości materiałów i postępem robot, a ponadto 
we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej 
oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i 
bezstronny. 
Decyzje Inspektora Nadzoru  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 
elementów robot, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robot, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych, oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestie. 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robot i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, 
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włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru  powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które 
nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane niezwłocznie po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z 
tytułu zatrzymania robot i wynikające z tego opóźnienia realizacji kontraktu ponosi 
Wykonawca. 

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawców 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, a zaistniała wadliwość tych robot spowodowana została robotami 
wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci 
taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować 
ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora 
Nadzoru na koszt Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
PZJ powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
– organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robot. 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.  
– bhp. 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robot. 
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– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robot. 
– Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań). 
– Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
kontrolno-pomiarowe. 
– Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
– Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu. 
– Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek, i wykonywania poszczególnych elementów 
robot. 
– Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robot 
Celem kontroli robot powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robot. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadawalający. 
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Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robot z 
częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i dokumentach kontraktowych. 
 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być 
określone w dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to 
Wykonawca powinien ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymane w stanie czystości, a 
wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru powinien 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są 
tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektora Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co, do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone prze Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny być odpowiedni opisane 
i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
wymaganego badania, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
PZJ. Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzu według dostarczonego do niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i 
inspekcji, i udostępniać je na życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
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Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego 
przez Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robot na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru może polecić 
Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robot z dokumentacją projektową. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 
Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich zgodność z warunkami podanymi przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku materiałów, dla których są wymagane atesty, każda partia 
dostarczona do robot powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego 
życzenie. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem 
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
– Datę przekazania Wykonawcy placu budowy 
– Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
– Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru  PZJ i harmonogramów robot 
– Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot 
– Przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach 
– Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
– Daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu 
– Zgłoszenia i daty odbioru robot zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych, i końcowych odbiorów robot 
– Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
– Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom poszczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi 
– Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej 
– Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robot 
– Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot 
– Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał 
– Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał 
– Inne istotne informacje o przebiegu robot 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru /Projektanta wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub z zajęciem stanowiska. 

Projektant ma prawo do formułowania uwag w trakcie realizacji przedmiotu 
kontraktu. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. 

Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do Księgi obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny 
być gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania placu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robot, 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 

Obmiar robot powinien określić faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni 
przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. 
Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 
 
7.2. Zasady określania ilości robot i materiałów 
 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, 
wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robot, będą 
wykonywane zgodnie z zasadami przedmiarowania. 
Masy ziemne przy odspajaniu gruntów, przerzutach, wykopach, wywozach i 
nasypach należy obliczać według objętości gruntu w wykopie w stanie rodzimym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie w wykopie nie jest 
możliwe, masy ziemne należy obliczać według obmiaru na środkach 
transportowych lub w nasypie z uwzględnieniem spulchnienia gruntu. 
Objętości robot ziemnych kubaturowych oblicza się według określonych w 
projekcie wymiarów lub przekrojów poprzecznych i profili podłużnych wykopów, 
przekopów lub ukopów, a więc w metrach sześciennych gruntu rodzimego lub 
inną, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Ilość poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się według wymiarów 
podanych w projektach dla konstrukcji nie otynkowanych. Ściany (z wyjątkiem 
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ścian z kamienia) i ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich 
powierzchni. 
Elementy i konstrukcje betonowe żelbetowe, dla których nakłady zostały ustalone 
na 1 m3 betonu w konstrukcji, oblicza się w metrach sześciennych objętości brył 
geometrycznych poszczególnych elementów. Od tak obliczonej objętości nie 
potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o kubaturze mniejszej niż 0.1 m3 każde oraz 
kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15 cm. Elementy i konstrukcje płaskie, 
jak: ściany, płyty itp. oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. Z 
powierzchni elementów lub konstrukcji nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o 
objętości do 0.1 m3 każde. 
Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni. 
Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej 
powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 
m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oblicza się w metrach bieżących. 
Tynki ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub 
terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi 
tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 
Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe 
należy liczyć w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic, a w przypadku braku 
ościeżnic - w świetle otworów. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta 
podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary 
lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich 
akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile 
takich tolerancji nie określił Inspektor Nadzoru. W opisanym przypadku dopuszcza 
się stosowanie jednostek określających poszczególne kompletne elementy (np.: 
kpl./szt. drzwi wraz z ościeżnicami, okuciami, klamkami, szyldami, zamkami, 
wizjerami itp). Pozycja taka powinna zawierać opis z wyszczególnieniem co 
zawiera się w komplecie lub sztuce poszczególnej pozycji. Przyjmuje się, że 
zastosowanie jednostek [kpl]. lub [szt.] wskazuje na zapewnienie, że pozycja 
zawiera wszelkie niezbędne części elementu wskazanego w projekcie, takie, że 
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zagwarantują jego prawidłowy montaż, odbiór przez Inspektora Nadzoru, 
prawidłową eksploatację oraz spełniają wymogi nałożone prawem i przepisami 
technicznymi w tym zakresie. 
Podłoża betonowe i murarskie oraz podłoża z materiałów sypkich oblicza się w 
metrach sześciennych. Kubaturę podłoża oblicza się jako iloczyn ich powierzchni i 
grubości. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian, 
doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie 
poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów pieców itp. większe od 0.25 m2. 
Posadzki i podłogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównujące i wygładzające 
oblicza się w metrach kwadratowych. 
Malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi oraz fluatowanie ścian i sufitów należy 
obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych. Wysokość ścian 
mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 
Cement i wapno będą mierzone w kilogramach. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości 
wbudowanej w konstrukcję. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne roboty i materiały będą mierzone w jednostkach określonych w 
dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien 
pokazać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny 
być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym 
odbiorem robot, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i 
zmiany wykonawcy robot. 
Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
 
8. ODBIOR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robot 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. 

a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
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8.2. Odbiór robot zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 
wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub 
podejmuje decyzję dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu 
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru 
uwzględnia tolerancję i zasady odbioru dotyczących danej części robot. 
 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robot dokonuje się 
według zasad jak przy odbiorze końcowym robot. 
 
8.4. Odbiór końcowy robot 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robot powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach 
kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robot i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
przy udziale Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcy. Komisja dokonująca 
odbioru robot dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robot z dokumentacją projektową. 
W toku odbioru końcowego robot komisja powinna się zapoznać z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot 
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robot w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych. 
 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robot 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest protokoł 
końcowego odbioru robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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– Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

– Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot 
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

– Recepty i ustalenia technologiczne 

– Dzienniki budowy i księgi obmiarów 

– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

– Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

– Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 

– Sprawozdanie techniczne 

– Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

– Zakres i lokalizacją wykonywanych robot 

– Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego 

– Uwagi dotyczące warunków realizacji robot 

– Datę rozpoczęcia i zakończenia robot 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
powinny być zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego 
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznacza 
komisja. 
8.6. Odbiór ostateczny 
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Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Sposoby dokonywania płatności szczegółowo określa umowa między Wykonawcą 
a Inwestorem. 
Jeżeli ww. umowa nie stanowi inaczej zaleca się następujące warunki rozliczania 
przedmiotu kontraktu: 
a) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty następować 
będzie w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę, 
b) podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru pełnych i należytych 
jakościowo robot objętych umową, podpisany przez Inspektora Nadzoru i 
Kierownika Budowy oraz zatwierdzone przez Inwestora zestawienie wykonanych 
robot, 

c) z kwoty wynagrodzenia wystawionej na fakturze Inwestor ma prawo zatrzymać 
określoną w umowie wartość procentową w formie kaucji, tytułem należytego 
wykonania Umowy, która to kaucja rozliczona i zwolniona zostanie po 
puregulowaniu ewentualnych należności z tytułu zakwaterowania, rozliczenia 
materiałowego, szkód, usterek, wad i kosztów inwentaryzacji oraz po upływie 
okresu gwarancji i rękojmi, pod warunkiem jednak, że nie wystąpiły usterki lub 
wady stwierdzone, 
d) rozliczenie robot stanowiących przedmiot umowy oraz przekazanie Inwestorowi 
faktury nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od dnia końcowego 
odbioru robot, 
e) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek oraz szkod, o ktorych 
mowa w pkt. c w wyznaczonym przez Inwestora terminie, roboty te wykona 
Inwestor na koszt Wykonawcy, 
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f) wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni licząc od otrzymania przez 
Inwestora faktury zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 
Budowy, wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi określonymi umową, 
na konto wskazane w fakturze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

– Polskie Normy i Normy Branżowe – Aprobaty Techniczne 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych. 
– Kodeks Cywilny 
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1 CZĘŚĆ OGOLNA 

1.1 Nazwa zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany stolarki drzwiowej w budynku 
„Zameczek” Oddział IV w zakresie robot remontowo-budowlanych. 

1.2 Przedmiot i zakres robot 

Przedmiotem niniejszej Części II Specyfikacji Technicznej są przepisy i 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot przy wykonaniu remontu 
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elewacji   wraz z izolacją pionową, ław i ścian fundamentowych budynku 
„Zameczek”  Oddział IV  obejmujące w szczególności wymagania w zakresie 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robot, określenie 
zakresu prac, które ujęte są w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, 
wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku 
podstaw – opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczące sprzętu niezbędnego 
do realizacji zadania inwestycyjnego oraz transportu i przechowywaniu 
materiałów. 
Roboty, których dotyczy CZĘŚĆ II niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie niezbędnych robot 
remontowo-budowlanych pozwalających na wdrożenie prac związanych z 
remontem obiektu. 
 
1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Podczas wykonania robot wystąpią następujące roboty towarzyszące i tymczasowe: 

- Zapoznanie się z dokumentacją techniczną. 

- Przygotowanie stanowiska roboczego. 

- Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego. 

- Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną 
wysokość materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu 
pomocniczego do wykonania robot remontowych. 

- Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb miejsca budowy 
materiałów, elementów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów 
i złożenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy. 
 
- Układanie, segregowanie, sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub 
rozebranych, na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym. 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania robot. 
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- Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych, dobieranie, 
dopasowywanie elementów drewnianych, stalowych itp. 

- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robot a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców. 

- Oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów. 

- Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz 
wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia. 

- Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot. 

- Zabezpieczenie terenu budowy. 

- Usunięcie z pomieszczeń piwnic i parteru zalegających tam: gruzu, śmieci i 
odpadków, złomu, mebli, dywanów, mat, wykładzin PCV i innych materiałów, 
których usunięcie jest niezbędne celem przeprowadzenia prac remontowych i 
doprowadzenia strefy piwnicy i parteru do należytego i estetycznego stanu, 
 
- Wywóz gruzu, desek, belek, bali i innego drewna nie nadającego się do użytku, 
śmieci itp. wymienionych w ppkt. „d” 

- Koszty administracyjne takie jak: zajęcie chodnika, pasów drogowych itp., 

- Koszty złożenia odpadków na wysypisku i ewentualnej utylizacji odpadków, itp., 

Powyższy zakres robot należy ująć w cenach jednostkowych, robot głównych, 
ktorym służą one pomocniczo. Nie należy wyszczególniać ich w ofercie w 
odrębnych pozycjach. 

1.4 Określenia podstawowe 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 
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1.6 Grupy klasy i kategorie robot 

Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robot 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik 
Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Kwestie dotyczące stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 
zamawiających w Unii Europejskiej reguluje obecnie Rozporządzenie Komisji 
(WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamowień (CPV). 
Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub usług, którym 
przypisane zostały określone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają 
działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, 
pierwszych pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter 
kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 

Dział 

- 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa robot 

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robot 

- 45210000-2 Roboty w zakresie budynków 

2 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBOW 
BUDOWLANYCH 

2.1 Ogolne wzmagania dotyczące materiałów 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 

2.2 Materiały niezbędne do realizacji zamówienia 
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Przywołane w projekcie budowlanym nazwy handlowe produktów i producentów 
materiałów użytych do wykonania robot objętych opracowaniem projektowym, 
ma na celu wskazanie przyszłym oferentom, wymaganego poziomu standardu cech, 
parametrów technicznych i jakościowych w stosunku do materiałów, 
mających posłużyć do realizacji zadania projektowego. Ma ono charakter 
informacyjny i nie narzuca obowiązku użycia przywołanych poniżej 
produktów. chyba, że Wykonawca może zastosować inne materiały, jeśli na własny 
koszt udowodni, iż zastosowane przez niego inne materiały posiadają lepsze 
parametry i nie są  gorsze od przewidzianych w projekcie. Zmiana użytych 
materiałów może nastąpić przy zgodzie Projektanta, Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego. 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 

3.1 Ogólne wzmagania dotyczące sprzętu 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robot oraz 
umożliwi ich właściwą realizację. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiOR, PZJ lub projekcie organizacji robot 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność Sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robot. 
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3.2 Sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia 
Do wykonania zakresu robot opisanych w części II niniejszej ST niezbędny będzie 
następujące sprzęt: 

- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 

- Spawarka elektr.wirująca 300A 

- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 

- Zsyp budowlany do gruzu 

- żuraw samochodowy do 4t (1) 

Powyższe zestawienie sprzętu jest zestawieniem sprzętu proponowanego i 
przyjętego do obliczenia wartości robot. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia 

odpowiedniego sprzętu w takiej ilości, aby zapewniał możliwość ciągłego 
prowadzenia robot i wykonania zadania inwestycyjnego, zgodnej z terminem 
przewidzianym w kontrakcie. 

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robot objętych specyfikacją powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać 

wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

4 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wzmagania dotyczące środków transportu 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 

4.2 Środki transportu niezbędne do realizacji zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na własności materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robot zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Do wykonania zakresu robot opisanych w części II niniejszej ST niezbędny będzie 
następujące środki transportu: 

- Ciągnik kołowy 37kW (1) 

- Przyczepa skrzyniowa 3.5t 

- Samochód skrzyn.5-10t (1) 

Powyższe zestawienie środków transportu jest zestawieniem środków 
proponowanych i przyjętych do obliczenia wartości robot. Wykonawca ma 
obowiązek zapewnienia odpowiednich środków transportu w takiej ilości, aby 
zapewniał możliwość ciągłego prowadzenia robot i wykonania zadania 
inwestycyjnego. 
Środki transportu użyte w trakcie realizacji robot objętych specyfikacją powinny 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinny być sprawne, 
spełniać wymagania bhp. Osoby obsługujące środki transportu powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Środki transportu powinny podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za bhp na budowie. 
Materiały powinny być przewożone w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. 
Należy zabezpieczyć je przed możliwością przemieszczania się w czasie 
transportu, co mogłoby spowodować uszkodzenie opakowań. 
 
5 WYKONANIE ROBOT 

5.1 Wymagania ogolne 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 

Poza warunkami określonymi w CZĘŚCI I roboty należy wykonać zgodnie z: 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. 

- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 
prowadzonych robot. 

Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań pod warunkiem nie pogorszenia 
parametrów i właściwości technicznych, po uprzednim przedstawieniu rozwiązań 
zamiennych  w postaci przedstawionych próbek  Inspektorowi Nadzoru oraz 
Projektantowi.  W/w osoby muszą zaakceptować rozwiązania przedstawione przez 
Wykonawcę . 

Materiał uzyskany z rozbiórek jest własnością INWESTORA i nie stanowi 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, nie może być przez niego przejęty, 
sprzedamy lub w jakikolwiek inny sposób zagospodarowany, bez uprzedniej zgody 
INWESTORA. 
 
5.3.2. Wykonanie opaski betonowej wokół budynku    

Przed przystąpieniem do robót należy uprzednio zerwać istniejacą już nawierzchnie 
opaski z płyt chodnikowych wokół budynków. 

Następnie wykonać podbudowę o grubości 15 cm z piasku i cementu w stosunku 
1:1 z piasku kopalnianego i cementu portlandzkiego kat. I z rozścieleniem, 
zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz 
wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.  

Obrzeża betonowe ułożyć na ławie betonowej. 

Kostkę ułożyć na przygotowanej podbudowie   

Sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni należy wykonać po obsadzeniu 
obrzeży i zagęszczeniu. 

Sprawdzeniu podlega:   

-  przygotowanie podłoża   

-  grubość i równomierność warstw żwiru  
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-  sposób i jakość zagęszczenia   

-  jakość dostarczonych prefabrykatów   

  

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  

- głębokości koryta.  

- o szerokości do 3: m ±1 cm,  

- o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,  

- szerokości koryta: ±5 cm,  

 

8 KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT 
BUDOWLANYCH 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 

8.1 Roboty ziemne 

Wg Specyfikacji Technicznej – ST.02.01 

Program zapewnienia jakości 

Do Obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym 
zapewni on zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW: URZĘDU GMINY CELESTYNÓW, 

ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE, GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
W CELESTYNOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W REGUCIE 

52 
 

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

e) system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot 

f) laboratorium własne lub któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań 

g) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania 

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robot. 

 

Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, 
w przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego ST 
stosować można wytyczne zaakceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu 
pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do zaakceptowania 
Inspektorowi nadzoru. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych. 
Sprawdzenie odwodnienia – polega na kontroli zgodności z wymaganiami ST 
oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe 
ujęcie wód opadowych i wycieków wodnych. Badania do odbioru wykopu 
fundamentowego. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje 
tablica 
 
 
 
 
 
L.P BADANA CECHA MINIMALNA 

CZĘŚTOTLIWOŚĆ BADAŃ 
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i POMIARÓW 
1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą 
o długości 3m, i poziomnicą 
lub niwelatorem w odstępach 

co 20 cm 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 
3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych 

w odstępach co 20 cm oraz w 
punktach wątpliwych 

 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż+/- 10 cm. Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych 
projektowanych o więcej niż –3 cm lub + 1 cm. Pochylenie skarp nie może różnić 
się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. Nierówność powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3 
– metrową nie mogą przekraczać 3 cm. Nierówność skarp, mierzone łatą 3 – 
metrową nie mogą przekraczać +/- 10 cm. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech określonych w ST 
powinny być wykonane ponownie przez Wykonawcę na jego własny koszt. 
 
 
8.2 Opis badań - izolacyjne 
Wykonanie izolacji powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Kontrola 
jakości o dobór powinna obejmować dwie fazy, w skład, których wchodzą odbiór 
częściowy i odbiór końcowy wykonania izolacji. 
Odbiór częściowych powinien być przeprowadzony w następujących fazach 
realizacji robot: 
- po dostarczeni na plac budowy materiałów izolacyjnych, 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na 
przecieki. 

Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
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- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 
podkładu, 

- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 
zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów, 
itp.) 
- sprawdzenie poprawności wykonania spadków podłoża oraz prawidłowości 
rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, 
- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania. 

Odbiór po wykonania każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
powinien obejmować: 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

- sprawdzeni poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 
przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych 

miejsc wrażliwych na przecieki, 

- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 
sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów, itp.) 

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki 
dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej 

długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się, aby były dokładnie ze sobą 
połączone (bez możliwości rozerwania się lub ścięcia, ale z możliwością 
wydłużenia lub skurczów). 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz warunkami niniejszej S.T., 

- występowania ewentualnych uszkodzeń, 

- przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 
dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem, 
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- w przypadku, gdy jest to niezbędne należy wykonać próbę wodną lub inne 
badania pozwalające na prawidłową ocenę robot izolacyjnych. 

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona 
następująca dokumentacja techniczna: 

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot 
izolacyjnych, 

- dokumenty potwierdzające, jakość użytych do izolacji materiałów w postaci 
zaświadczeń, o jakości wystawionych przez producenta albo wynikających z 
badań laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robot, 
- protokoły z odbiorów częściowych, 

- dziennika budowy 

Z odbioru końcowego wykonanej izolacji powinien być sporządzony protokół, w 
którym powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. 

Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robot, 
powinno to być zaznaczone w protokole wraz z określeniem trybu postępowania 

przy wykonywaniu napraw. Odbiór końcowy może być dokonany po ich usunięciu. 

 

 

9 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 

10 SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu . 
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Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednocześnie powiadamia Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robot. Odbioru 
częściowego robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w 
odniesieniu do jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robot i przyjęcia 
dokumentów. 
 

6. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKENNEJ 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wymianę stolarki otworowej wg wykazu i 
przedmiaru robót. 
W skład tych robót wchodzi: 
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- dokonanie obmiaru okien i drzwi do wymiany z natury, oraz ustalenie terminu 
wymiany stolarki, 
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem posadzek w pomieszczeniach, których 
dokonywana jest wymiana okien, 
- demontaż istniejącej stolarki, jej wywóz i utylizacja, 
- osadzenie wyprodukowanej na postawie pomiarów z natury stolarki o konstrukcji 
drewnianej, 
- osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze 
pozostałych parapetów na elewacji (uzgodnienia z inspektorem nadzoru), a w 
przypadku starych okien drewnianych o konstrukcji skrzynkowej również wymiana 
parapetów wewnętrznych na drewniane klejone w kolorze białym lub 
drewnopodobnym, lub parapety PCV w kolorze białym.  
- uzupełnienie tynków na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych zniszczonych w 
wyniku demontażu okien wraz z ich pomalowaniem w kolorze białym, lub kolorze 
odpowiadającym kolorystyce elewacji, z wyłączeniem elewacji ceglanych 
i ceramicznych, które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego, 
- wywóz i utylizacja gruzu z właściwą segregacją i gospodarką odpadami. 
UWAGA: 
Za właściwe dokonanie pomiaru stolarki do wymiany odpowiada wykonawca. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
wykonania 
z SST i poleceniami, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru 
2. Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
2.1. Stolarka o konstrukcji drewnianej 
Okna zespolone EUROLINE 1 muszą być znakowane znakiem CE, posiadać 
krajową deklarację zgodności z normą PN-EN 14351-1/2006 oraz świadectwo 
badań na zgodność z normą PN-EN 14351-1/2006. 
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- elementy ram okiennych lub drzwiowych i ościeżnic z drewna klejonego 
trzywarstwowo, impregnowanego. 
- kolor okien biały, 
- szprosy przyklejane od strony wewnętrznej i zewnętrznej, a między szybami 
ramka metalowa, 
- na okuciach biała osłonka, 
- w skrzydłach rozwieralno-uchylnych okucia z mikrowentylacją i blokadą 
położenia klamki, 
- skrzydła okienne i drzwiowe powinny być zaopatrzone w uszczelkę montowaną 
do powierzchni ramy w sposób trwały w wyfrezowanym rowku, 
- w dolnej części ościeżnicy wręb na parapet zewnętrzny i wewnętrzny, 
- powłoki malarskie nakładane natryskowo co najmniej dwukrotnie farbami 
nawierzchniowymi w kolorze białym i jedną podkładową. 
Ponadto w ofercie należy załączyć dokumenty: 
- atesty higieniczne dla stolarki, 
- atest higieniczny na wkład szybowy, 
- atesty higieniczne na stosowane lakiery, 
- atest higieniczny na uszczelkę, 
- atest higieniczny na klej. 
2.2. Parametry wymagane dla okna lub drzwi: 
- średni współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone, jednokomorowe 
U=1,0W/m2 K, 
- współczynnik dźwiękochłonności Rw >31 dB, 
- każda szyba grubości 4 mm, z przestrzenią próżniową lub wypełnioną argonem 
(4/16/4), 
- mocowanie okien zgodnie z instrukcją producenta i normami, 
- kolor okien biały, 
- okna winny posiadać współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5-1,0 m3/mh da Pa 
2/3 
- skrzydła okienne; według załączonej dokumentacji (szkiców) 
- klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe 
funkcjonowanie 
2.2. Okucia budowlane 
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2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 
zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem w oknach lub drzwiach ze 
skrzydłem rozwieralno-uchylnym, odpowiadające Normom lub posiadające 
Aprobatę Techniczną. Sprawność działania skrzydła - przy zamykaniu lub 
otwieraniu ruch skrzydła powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania 
skrzydła o inne części okna lub drzwi, 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi (pasywacja, chromianowanie) o bardzo wysokiej odporności na 
korozje (klasa odporności IV zgodnie z wymaganiami norm RAL_RG 660/1) 
2.3. Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
2.4. Masa uszczelniająca 
Masa uszczelniająca elastyczna, silikonowa, biała - wg atestu PZH 
2.5. Pianka PUR 
Pianka poliuretanowa montażowa - wg atestu PZH 
2.6. Okienne nawiewniki powietrza zewnętrznego do pomieszczeń 
Nawiewniki ciśnieniowe typu AERECO lub równorzędne przeznaczone do 
pomieszczeń wyposażonych w wentylację grawitacyjną, montowane w górnym, 
poziomym profilu konstrukcyjnym okna. Zakres przepływu w m3/h od 5 do 30. 
Nawietrzaki powinny być zamontowane w każdym oknie. 
2.7. Składowanie elementów 
- Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
- Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i 
równe. 
- Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej 
niż 1 m 
od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez osobę uprawnioną. 
4. Transport 
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Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przeznaczonymi 
do transportu odpowiednich materiałów. 
Sposób składowania wg punktu 2.7. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, 
do którego ma przylegać oscieżnica. W przypadku występujących wad w 
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeżnicę należy 
naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną i drzwiową należy zamocować w punktach 
rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
5.1.3. Skrzydła okienne, drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie 
drobne 
wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach 
lub listwach. 
- Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
- Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, 
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie 
i poziomie. 
- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna lub drzwi, nie więcej niż 3mm. 
- Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
· 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
· 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
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· 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
- Stolarka powinna być osadzona możliwie jak najbliżej krawędzi ściany (100 - 150 
mm) aby zminimalizować powstanie mostków termicznych. Po zamontowaniu 
stolarki w ścianie zakładane są skrzydła okienne lub drzwiowe, następnie 
przeprowadzana jest dokładna regulacja ustawienia ramy w otworze. 
- Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez 
wypełnienie szczeliny miedzy ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać 
do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 
ludzi. 
- Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą, a murem należy uszczelnić przy zawieszonych 
skrzydłach pianką montażową, przy czym nie powinna ona przekraczać gr. 1,0cm. 
Po wyschnięciu pianki należy ją wyrównać poprzez przycięcie. 
- Osadzone okno lub drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić 
luzy. 
- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 
okien. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
6.1. Zasady kontroli jakości 
Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085:2001 dla stolarki o konstrukcji 
drewnianej i PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi 
do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
- niedopuszczalne są błędy kształtu jak nierównoległość, nieprostopadłość, lub 
wichrowatość 
- sprawdzenie czystości i niezarysowania szyb, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i funkcjonowania nawiewników. 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
m2 – wbudowanej stolarki drewnianej w świetle ościeżnic 
mb – zamontowanych parapetów zewnętrznych 
mb – zamontowanych parapetów wewnętrznych 
Ilość robót określa się na podstawie szkicu (projektu) z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w 
naturze. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności 
wyszczególnione 
w punkcie 1.3 i 5. 
Podstawą rozpoczęcia odbioru jest dostarczenie przez wykonawcę protokołów 
odbioru 
podpisanych przez użytkowników wraz z potwierdzeniem przekazania instrukcji 
użytkowania okien. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wykonanie zakresu robót zgodnie z pkt. 1.3. 
6.5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac 

6.5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej  

a) dla okien drewnianych 
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Mocowanie profili ościeżnicy za pomocą kołków rozporowych o wym. Min. 6x80 
mm z wypełnieniem pianką montażową. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od 
naroży ościeżnicy.  

Wymiary zewnętrzne Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie 
punktów 
zamocowań 

Wysokość Szerokość W nadprożu i 
progu 

Do 150 Do 150  4 Nie mocuje się 

 150 + 200 6 Po 2  

 Powyżej 200 8 Po 3 

Powyżej 150 Do 150  6 Nie mocuje się 

 150 + 200 8 Po 1 

 Powyżej 200 100 Po 2 

 

Uwaga: Wskazany jest montaż stolarki okiennej przez autoryzowaną firm ę ze 
względu na udzielaną przez nią gwarancję.  

6.5.2.1. Kolejność wykonywania prac- stolarka okienna 

• w przygotowane ościeże wstawić ościeżnicę pcv na podkładkach lub listwach;  

• elementy kotwiące osadzić w murze;  

• ustawienie okna ( ościeżnicy i skrzydeł) sprawdzić w poziomie i pionie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m 
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych:  
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- 2mm przy długości przekątnej do 1m;  

- 3 mm przy długości przekątnej do 2m;  

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2m;  

• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez 
wypełnienie szczeliny między murem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB;  

• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 
okien.  

5.2.2. Kolejność wykonywania prac- stolarka drzwiowa  

• w przygotowane ościeże wstawić ościeżnicę pcv na podkładkach usytuowanych  

w narożach;  

• wypoziomowanie, wypionowanie;  

• przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru- 10-15 cm od każdego naroża.  

Odległość między punktami mocowania nie powinna przekraczać 80 cm;  

• założenie rozporów między elementami ościeżnicy;  

• wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny między murem a ościeżnicą;  

• zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności i ewentualnych korekt.  

Odchylenie ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 m długości  

ościeżnicy nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę; 

Uwaga: Wskazany jest montaż stolarki drzwiowej przez autoryzowaną firm ę 
ze względu na udzielaną przez nią gwarancję. 

  

6.6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
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6.6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega 
na sprawdzeniu zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika 
Budowy.  

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z 
realizacją robót wykończeniowych należy do Wykonawcy. Kontrola jakości 
wykonanych robót powinna być zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w 
aprobacie technicznej wyrobu. Powinna ona umożliwi ć ocenę pod kątem 
następujących wymagań: 

- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej;  

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów;  

- prawidłowość przygotowania podłoża;  

- prawidłowości wymiarów ślusarki;  

- wypionowania i wypoziomowania;  

- wykończenia powierzchni malarskiej;  

- kompletności w zakresie szyldów , kluczy itp.  

- sprawdzenie czystości wykonanych prac;  

- właściwego oznakowania zestawów szyb okiennych i szyby w skrzydłach drzwi.  

6.6.2. Kontrola jakości materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
Aprobaty techniczne i atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia daty produkcji, przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz 
właściwego przechowywania materiałów.  
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6.7.0. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót będzie się sprowadzał do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót w formie elementów scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejściowych 
– zgodnie z ustaleniami w umowie.  

Jednostkami obmiaru jest:  

- Sztuka  

6.8.0. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika 
Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy.  

6.9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatności ryczałtem za wykonany element należy przyjmować zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym*.  

*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej  

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

OBRÓBKI BLACHARSKIE  

  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące  

wykonania i odbioru obróbek blacharskich.  
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1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające  

na celu wykonanie obróbek blacharskich i elementami wystającymi ponad dach 
budynku  

tzn.:  

B.10.01.00 Obróbki blacharskie  

B.10.02.00 Rynny i rury spustowe.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania obróbek blacharskich zgodne z 
dokumentacją projektową oraz zapisami odpowiednich norm.  

2.2. Blacha stalowa powlekana szara  wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998  

2.3.. Uchwyty do rur spustowych  
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2.4. Haki do rynien  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport  

Materiały można przewozić przy użyciu środków transportu, zabezpieczone przed  

przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Podkłady 

Wymagania ogólne:  

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między 
nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,  

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,  

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.  

5.2. Obróbki blacharskie  

-  obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,  

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.  

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

5.3. Rynny z blachy ocynkowanej  

- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 
długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,  

-  powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza  
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powinny być lutowane na całej długości,  

- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, 
rozstawionymi w  

odstępach nie większych niż 50 cm,  

- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,  

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,  

5.4. Rury spustowe – z blachy jw.  

- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających  

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,  

- powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w 
złączach  

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej  

długości,  

- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w  

odstępach nie większych niż 3 m,  

-  uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  

-  rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 
rury żeliwnej na głębokość kielicha.  

6. Kontrola jakości  

6.1. Materiały  

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 
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b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy.  

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości  

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej.  

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie  

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest:  

– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,  

– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur 
spustowych.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
 

8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór podłoża  

- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas  

suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,  

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać 
za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką  
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milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien  

przekroczyć 5 mm.  

8.2. Odbiór robót pokrywczych  

-Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  

 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

– podłoża (deskowania i łat),  

– jakości zastosowanych materiałów,  

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.  

- badania końcowe należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

– dokumentacja techniczna,  

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz  

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów,  

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
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8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  

-sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,  

-sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.  

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów  

kanalizacyjnych.  

9. Podstawa płatności  

B.10.02.00 Obróbki blacharskie.  

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

– przygotowanie,  

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,  

– uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

11 DOKUMENTY I ODNIESIENIA 

11.1 Elementy dokumentacji projektowej 

Projekt budowlano-wykonawczy  wykonania termomodernizacji budynku 
„Zameczek” Oddz. IV. 

Opracowanie obejmuje branże budowlaną, której dotyczy Części II niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

11.2 Przepisy związane 

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 
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1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) 

3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 

2011 r. „W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 

robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych”. 

4.Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.  Dz. 
U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U. Nr 62/01 poz. 628) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. Nr 62/01 
poz. 627) 


