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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Wst

Przedmiotem zaméwien?a?jest opracowanie programu funkcjonalno- uzytkowego do zaprojektowania
i budowy sieci kanalizacyjnej w m.Dabrowka i Stara Wies , gm.Celestyné6w
Umowa z Gming Celestynéw obejmuje: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na opracowanie
programu funkcjonalno- uzytkowego dla wykonania sieci kanalizacyjnej dla gm.Celestynéw™
Roboty objete umowa nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci w oparciu o:
* Warunki umowy z Gming Celestyndéw
- Wymogi prawa Polskiego i Unii Europejskiej,

Wymogi okreslone ,, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych — Cz II- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”

* Warunki Techniczne do Projektowania wydane przez Gospodarke Komunalna w Celestynowie
- Wymagania Zamawiajacego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia

2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202,
poz. 2072, z pdzn. zm.).

* Inne dokumenty wymienione w PFU.

W zwiazku z finansowaniem przedsiewzigC ze srodkéw pochodzacych z budzetu Wspdlnoty
Europejskiej 1 uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektow -
obowiazkiem Wykonawcy bedzie uwzglednianie zasady pierwszenstwa prawa wspdlnotowego oraz
obowiazek stosowania prowspdlnotowej wyktadni przepisow prawa krajowego. Celem spelnienia tego
wymogu nalezy sledzi¢ biezace przepisy oraz interpretacje i zalecenia na stronie internetowej
Instytucji Zarzadzajacej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (adres :www.mrr.gov.pl).
Szczegbtowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach

niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2 Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamowienia
W ramach niniejszego zadania nalezy wykona¢ kompletny program funkcjonalno-uzytkowy.
Zakres Robdt objetych umowa stanowi opracowanie PFU do zaprojektowania:

® sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o tacznej dtugosci ok. 14.164 m w zakresie Srednic 200
mm
e Przewodow ttocznych o srednicy Dz 110 mm o tacznej dtugosci ok.1472 m
e Przewodow kanalizacji cisnieniowej o srednicy Dz 90 mm o facznej dtugosci ok.1257
e Pompowni przydomowych (0k.23 szt) dla wszystkich zabudowanych posesji z przytaczem do
sieci Dz90 mm — pompownie zlokalizowane na terenie posesji .
odgatezien cisnieniowych Dz90 mm do wszystkich posesji
odgatezien grawitacyjnych Dz160mm do wszystkich posesji
budowy 8 szt pompowni sieciowych
oraz wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji,
miedzy innymi dokumentacji  geologiczno-inzynieryjnej uwzgledniajacej  warunki
hydrogeologiczne, projektow konstrukcyjnych czy projektéw odtworzenia nawierzchni czy
projektéw usunigcia kolizji z istniejaca infrastruktura podziemna.
e Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjne j: poprzez projektowana pompownig Sciekéw VS-1
/P-1 na terenie dziatki 797 przy ul.Strazackiej w m.Dgbrowka i1 wiaczenie do uktadu
istniejgcych kolektoréw ttocznych Dz160 i Dz 180 mm.




Uwaga:

Podane ilosci elementow i dtugosci sieci sq dtugosciami orientacyjnymi wynikajgcymi z zatozonego
zakresu robot na etapie opracowania PFU.

Szczegbétowy zakres prac projektowych i1 wykonawczych niezbednych do realizacji zamOwienia
okreslony zostat w oparciu o istniejgce rzedne terenu, dna studni i srednice rurociggéw oraz wydane
przez Gospodarke Komunalna w Celestynowie warunki techniczne do projektowania

Ostateczne wartosci w zakresie dlugosci, rodzaju sieci 1 odgatezien oraz stosowanych rozwigzan i
technologii ustali wykonawca dokumentacji projektowe;.

Kolejnos¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z harmonogramu robét uwzgledniajacego mozliwosc ich
odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wigczeniem do eksploatacji.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje przede wszystkim metodami wykopu otwartego
uwzgledniajac aspekty ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne.

Dobor technologii robdt dla poszcezegdlnych fragmentéw sieci stanowi element prac projektowych i
tym samym jest obowigzkiem wykonawcy.

Przyjete przez wykonawce metody budowy sieci muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich
wymaganych parametrow funkcjonalno uzytkowych robét okreslonych w niniejszym PFU — w
szczegdlnosci:

- trwatosci robot,

* braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

* zapewnienia szczelnosci sieci,

- zachowania wymaganych parametrow statycznych rurociaggéw.

1.3 Spodziewany efekt inwestycji
Budowa nowych sieci kanalizacyjnych umozliwi rozwigzanie kluczowych
probleméw zwiazanych z efektywniejszym zarzadzaniem gospodarka sciekowa na obszarze
realizowanej inwestycji.
Spodziewanym efektem inwestycji bedzie :
- uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie objetym przedsigwzigciem poprzez eliminacj¢
zbiornikéw bezodptywowych, (bedacych czesto w ztym stanie technicznym 1 posiadajacych
nieszczelnosci) w wyniku podtaczenia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci ciektych oraz ich przenikanie do gleby 1
wod gruntowych

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.4.1 Zasoby wodne na terenie miasta
Gmina Celestyndw dostarcza wode do mieszkancéw istniejacym systemem wodociggowym i
korzysta wytacznie z zasobow wdd podziemnych..
Pobér wéd odbywa sie ze studni wierconych zgrupowanych na ujeciu wody. Istniejaca sie¢
wodociagowa pracuje w systemie pierscieniowym i rozgatezionym.
1.4.2 Gospodarka $ciekowa na terenie miasta
Scieki sa gromadzone w zbiornikach bezodptywowych badz ewakuowane do miejskiej sieci
kanalizacyjnej 1 dalej uktadem kolektorow ttocznych do oczyszczalni w Otwocku.
1.4.3 Istniejgca infrastruktura
1.4.3.1 Sie¢ kanalizacyjna
Sie¢ kanalizacyjna Celestynowa ma charakter rozdzielczy. Scieki bytowo-gospodarcze — sa
odprowadzane poprzez uktad kanatéw grawitacyjnych i pompowni do kolektoréw tlocznych , rowniez
poprzez uktad studni zaworowych do sieci podcisnieniowej 1 do pompowni prézniowo-ttocznych.
Nastepnie trafiaja do oczyszczalni sciekOw , gdzie zostaja poddane procesowi oczyszczania.
Kanalizacja sanitarna wykonana jest w systemie grawitacyjno-pompowym i podcisnieniowym .



1.4.4 Teren objety inwestycja

Inwestycja dotyczy rejondéw zabudowy jednorodzinne;j .

Drogi powiatowe sg drogami o nawierzchni bitumicznej . Wszystkie drogi gminne do drogi gruntowe,
z wylaczeniem ul. Poprzecznej — bitum, ul. Pogorzelska, Strazacka, Laskowa , Starowiejska, Skosna—
utwardzona kruszywem

Teren objety zakresem opracowania nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.4.5 Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji
Brak danych

1.4.6 Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkancow tj.
q=120 dm3/M/dobe.

1.4.7 Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac stan infrastruktury kanalizacyjne;j

eksploatowanej przez Gming do polskich i unijnych standardéw oraz przepiséw prawnych
dotyczacych statosci dostawy oraz jakosci wody pitne;.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarne;j

zwiekszy liczbg mieszkancéw podtaczonych do zbiorczego systemu odbioru sciekdw.

Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do osiggnigcia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepisami

i w konsekwencji przyczyni si¢ znacznie do poprawy jakosci srodowiska i jakosci zycia na terenie
objetym projektem.

1.4.7.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

- Likwidacja zbiornikw bezodptywowych (szamb), czegsto o niezadowalajagcym stanie technicznym
(nieszczelnosci),z ktdrych nieczystosci ciekte przenikaja bezposrednio do gleby,wdd gruntowych oraz
wod powierzchniowych.

- Dazenie do osiggni¢cia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.

1.4.7.2 Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

- Aktywizacja gospodarcza uzbrajanych rejondw (poprzez zwigkszenie ich atrakcyjnosci
inwestycyjnej).

- Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej

(dostep do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej).

- Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem standardéw
europejskich.

- Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen przydomowych
uje¢ wody przez nieczystosci ciekte wydostajace si¢ z nieszczelnych zbiornikéw bezodptywowych).

- Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejondw (poprzez zwigkszenie ich atrakcyjnosci
inwestycyjnej).

- Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej

(dostep do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej).

1.4.7.3 Inne cele Inwestycji

- Poprawa sprawnosci i efektywnosci systemu wodno-sciekowego.

1.4.8 Uwarunkowania Srodowiskowe

Gmina winna uzyskac decyzje orzekajacg brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania

na srodowisko przedsigwzigcia polegajacego na: budowie sieci kanalizacyjnej o dtugosci powyzej 1
kilometra.

Decyzja zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji

o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach



oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2008, Nr 199, poz. 1227 z pézh. zm.) nie naktada zadnych
srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsigwzigcia ani zadnych wymagan dotyczacych ochrony
srodowiska koniecznych do uwzglednienia w projekcie budowlanym. W zwigzku z powyzszym uwaza
sie, ze warunki realizacji przedsiewzigcia wynikaja z jego charakterystyki, stanowigcej, podobnie jak
karta informacyjna przedsiewzigcia, zatacznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

1.4.9 Inwentaryzacja zieleni

Budowa kanalizacyjnej bedzie realizowana zardwno na terenach

niewrazliwych przyrodniczo tj. w pasach drogowych ulic oraz na terenie prywatnych posesji.

Szate roslinng stanowi tutaj zielen miejska w postaci drzew i krizewdw nasadzonych wzdtuz ulic,
nasadzenia przy i na terenie prywatnych posesji oraz roslinnos¢ typowa dla obszaréw
niezagospodarowanych. Sa to gtéwnie: klon zwyczajny, topola, lipa, olcha..

1.4.10 Przeszkody naturalne

Nie wystepuja

1.4.11 Przeszkody sztuczne

- Drogi — w rejonie realizowanej inwestycji przebiegaja drogi gminne. Sieci wraz z odgatezieniami
realizowane beda w przysztych i istniejacych pasach drogowych, wzdiuz paséw jezdnych i z
przejSciami poprzecznymi pod pasami. Naruszenie istniejgcej nawierzchni bedzie miato miejsce tylko
w szczegOlnych uzasadnionych przypadkach. Zarzadca drég jest Gmina Celestynéw 1 Powiat Otwocki
1.412 Zalecenia konserwatorskie

Brak ustalonej strefy konserwatorskiej

1.5 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowana inwestycja w postaci rob6t projektowych 1 budowlanych zwiazanych z budowa
i przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ realizowana w oparciu
0 podstawowe wymagania, ktére zapewnia jej prawidlowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
- Jako podstawe opracowania projektdw i wykonania rob6t nalezy przyjac zatozenia i wymagania
przedstawione w programie funkcjonalno-uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym
pozwola uzyskac¢ spodziewany efekt inwestycji.
- Rozwiazania projektowe, zastosowane materialy oraz jakos¢ wykonanych robdt powinny
zapewnia¢ wysoka trwatos¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez
uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych.
- Dobdr parametrow technicznych materiatow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkow pracy.
- Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ odpowiedniej jakoSci, trwate i odporne na korozje
w srodowisku wodnym.
+ Zastosowana armatura powinna charakteryzowac si¢ odpowiedng jakoscig, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania.
- W trakcie robdt 1 po wykonaniu sieci wodociaggowej powinna by¢ zapewniona odpowiednia
jakos¢ wody dostarczanej do odbiorcéw, spetniajgca wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2007.Nr 61.poz.417 z pézn. zm.).
- Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inwestora
- Akceptacje Inwestora powinny uzyska¢ réwniez technologie prowadzenia robdt na etapie
projektu i wykonawstwa.
* Dobdr rur oraz urzadzen stuzacych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zosta¢ poparty
przez autora projektu stosownymi obliczeniami .



1.6 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
W punkcie 1.2 PFU okreslono zakresy inwestycji.
Parametry techniczne w zakresie srednic zostaty okreslone na podstawie wstepnych zatozen.
Parametry dotyczace diugosci podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zosta¢
zweryfikowane przez projektanta w dokumentacji projektowej. Dla s$rednic wynikajacych ze
wstepnych zatozen Zamawiajacego nalezy wykonac obliczenia hydrauliczne,
potwierdzajace wymagang przepustowosc.
Budowane sieci kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w istniejacych pasach
drogowych i na dziatkach wskazanych przez Inwestora. W przypadku koniecznosci
poprowadzenia sieci po trasie innej niz wskazana nalezy na etapie projektowania przy udziale
Inwestora do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska wymagane prawo
do dysponowania nieruchomosciag do celéw budowy.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Wstep

Wymagania Inwestora podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

sg rozszerzeniem wydanych warunkéw technicznych do projektowania.

Niniejszy rozdzial okresla wymagania, ktore nalezy spetni€ i elementy jakie musza by¢ uwzglednione
przez projektanta w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym
PFU beda traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element w rozumieniu opisu

przedmiotu zamdéwienia. Podane wymogi sa obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym
przypadku, uzyska akceptacje Inwestora dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej rownorzednych
parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiazania zamienne nie moga
powodowac zmiany ceny.

2.2 Podstawa wykonania Robét objetych przedmiotem Zamowienia
Zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

2.3 OKkreslenia podstawowe
Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
- Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497 z pdzn. zm.).
- Armatura - r6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco —
odpowietrzajace, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz opréznianiem
1 odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.
- Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.
 Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe,
wolnostojace trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekOw, skfadowiska odpaddw, stacje uzdatniania sciekOw, konstrukcje
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako



odrgbne pod wzgledem technicznym czegsci przedmiotow sktadajacych sig¢ na catos¢ uzytkowa.
- Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowiacg odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

- Budynek — obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi

w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118, z pdzn. zm. art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN
lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow dla ktérych nie ustalono PN)

- Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Dokumentacja projektowa — oznacza projekt rob6t w rozumieniu warunkéw umowy

- Dziennik Budowy - oznacza urzegdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz z p6zniejszymi zmianami).

- Gwarancja — techniczne zobowiazanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

* Harmonogram realizacji rob6t — zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,,Program”.

- Infrastruktura techniczna - Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych procesdw technicznych.

* Jezdnia - cze¢s¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

- Kanalizacja sanitarna — system rurociggdéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do odprowadzania
sciekOw bytowo-gospodarczych 1 przemystowych do oczyszczalni sciekdw lub odbiornika.

+ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

- Kolektor - rurociag zbierajacy scieki z catej zlewni,

- Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyr6éb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczna;
- Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
 Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymac w
powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Moze stuzyc¢ jedynie do celéw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i

moze nie zawiera¢ wszystkich obiektdw znajdujacych sie w terenie.,

* Mapa do celdw projektowych — jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa
do celéw projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢
dotaczona do projektu architektoniczno-budowlanego. Waznos¢ mapy do celéw projektowych
jest ograniczona czasowo.

- Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju
rob6t ziemnych, obiektéw budowlanych, sieci itp. z linia faczaca charakterystyczne punkty
wysokosciowe tych robdt 1 obiektow.

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt mate;j



architektury.

- Odgatezienie wodociggowe - odcinek przewodu wodociggowego stanowiagcy odejscie

boczne od przewodu wodociagowego gtdwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy,
odcinek od przewodu wodociggowego giéwnego do potaczenia z istniejacym przytaczem
wodociggowym przed granicg posesji)

- Odgatezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowiacy odejscie

boczne od przewodu kanalizacyjnego gtdwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy,
odcinek od przewodu kanalizacyjnego gtéwnego do potaczenia z istniejagcym przyltaczem
kanalizacyjnym przed granica posesji)

- Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

+ ”Program Funkcjonalno-Uzytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytulowany, przygotowany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z pdzn.
zm.)., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z
umowg. Program Funkcjonalno-Uzytkowy zawiera wymagania zamawiajacego. Gdziekolwiek w
warunkach umowy wystepuje okreslenie

»Wymagania Zamawiajgcego’ nalezy zastapic je okresleniem ,,Program Funkcjonalno-

Uzytkowy” 1 wszelkie odniesienia do ,,Wymagan Zamawiajacego” beda oznacza¢ odniesienie do
,-Programu Funkcjonalno-Uzytkowego™.

- Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003

Nr 120, poz. 1126).

- Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

* Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie;

- Pofaczenie doczotowe - potaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych

do taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, 1 utrzymanie do

uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i1 docisniecie tagczonych

koncéw.

- Potaczenie elektrooporowe - potaczenie migdzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg

zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane

elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni

taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z

ksztattka.

- Potgczenie mechaniczne - pofaczenie rury z inng rurg lub innym elementem

rurociggu za pomocg ztgczki zawierajacej element zaciskowy.

- Pofaczenie siodtowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewngtrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie

usuniecie elementu grzejnego i docisnigcie tagczonych powierzchni/ lub wykonywane za pomoca
instalowania ksztattki siodtowej na rurociagu z uzyciem obejm.
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* Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

* Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca
dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie 1 rozbiérki obiektéw budowlanych
oraz okreslajaca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

* Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robSt budowlanych.
- Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
7 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

* Proby - proby, badania 1 sprawdzenia wymienione w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych.

- Przepompownia — urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego
zrédta pompowane;j cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania
pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu
nizszego na wyzszy lub ze uktadu o nizszym cisnieniu do uktadu o wyzszym cisnieniu.

* Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, linia kolejowa, rurociag itp.

- Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidree obiektu budowlanego;

- Roboty kwalifikowane — sg to roboty, ktérych koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach POIiS”
 Rodzaje Robdt — Roboty ze wzgledu na swoja specyfike wtasciwe dla danej branzy, np.
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

- Rurociag cisnieniowy — rurocigg, w ktérym przeptyw ptyndéw odbywa si¢ dzigki nadci$nieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnos$nikéw.

- Rurociag podcisnieniowy — rurociag, w ktorym przeptyw ptyndéw odbywa si¢ dzigki podcisnieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp prézniowych.

- Rurociag grawitacyjny - rurociag, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci a
przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

- Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z
uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub ktérymi
odprowadzane sg Scieki (sie¢ kanalizacyjna), bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego.

- Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa, spustowa) — element
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych
wlazu, uzbrojenia.

* Teren budowy — przestrzen, w ktdérej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
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urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia sciekdw, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe, place pod $mietniki.

- Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania sciekdw do odbiornikéw oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki
oraz przepompownie $ciekOw , studnie zaworowe , pompownie prozniowo tloczne.

- Urzadzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych 1 podziemnych, studnie

publiczne, urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wéd, sieci i rurociagi
wodociggowe, urzadzenia regulujace cisnienie wody.

- Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i1 eksploatacje sieci wodociggowe;.

- Wlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wlasciwosci;

* Wspdlny Stownik Zamdéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych;

- WTWIiORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wydawane przez
ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci
instrukcji, wytycznych i poradnikéw zawierajacych zasady projektowania, metody obliczen,
diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektéw budowlanych przeznaczone dla projektantéw,
wykonawcéw 1 uzytkownikéw.

* Wyr6b budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

- Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oSwietlenie,
instalacje, zielen i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.

* Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga s zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym

2.4 Oznaczenia i skroty
- Uzywane skréty nalezy czytac nastepujaco:
* AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa
- BN-80/8836-02 - Branzowanormaz ...... roku/numer
* DTR - Dokumentacja techniczno ruchowa
- ITB - Instytut Techniki Budowlanej
- KB - Katalog Budownictwa
* PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy
* PN-75/B-06520 - Polska Norma z ...... roku/numer
* PZH - Panstwowy Zaktad Higieny
- WWIiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- WZMiUW - Wojewddzki Zarzad Melioracji 1 Urzagdzen Wodnych
- DLICP — Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.5 Wymagania dotyczace projektowania
Gmina ( Inwestor) zleci wykonanie dokumentacji projektowej stuzacej do
wykonania rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie zgtoszenie (lub pozwolenia na
budowe).
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W ramach opracowania dokumentacji projektowej projektant opracuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukonczenia Robdt tj. zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania.
Projektant jest takze zobowiazany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkéw
wiascicieli, administratorow i zarzadcOw infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami.
2.5.1 Wymagania formalno-prawne
Projektant przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacj¢
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza
zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére beda niezbedne do zgtoszenia lub uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.
2.5.2 Wymagania szczegétowe Inwestora
Projektant wykona badz pozyska:

* mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem
robot

- projekty budowlane — zgodnie z zadaniami okreslonymi w zestawieniu tabelarycznym PFU-1

- dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego

- informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* pozwolenia na budowe

- projekty organizacji robdt 1 organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarzadzajacego
droga

- projekty budowlane, usunigcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym
— wg warunkow wydanych przez poszczegdlnych administratoréw sieci

- uzgodnienia w zespole koordynacyjnym sieci uzbrojenia terenu
Oplaty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii 1 decyzji (w tym oplaty
administracyjne) ponosi projektant
2.5.3 Informacje udostepniane przez Gmine
Gmina przekaze badz udostepni:

- istniejace decyzje lokalizacyjne o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

* prawo dysponowania nieruchomoscia

- warunki techniczne

- decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsiewzigcia polegajacego na
budowie sieci kanalizacyjne;j

*mapy sytuacyjno-wysokosciowe z orientacyjnym przebiegiem planowanych sieci - zatagczone
w PFU-2 Czes¢ Informacyjna

2.5.4 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania projektant zwrdci si¢ niezwtocznie do Gminy o akceptacje
proponowanych rozwiazan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposéb
oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Gminy w
zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci projektanta za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan
projektowych 1 w konsekwencji — wykonanie robdt.

Dobdr urzadzen 1 materialéw takze wykonywac zgodnie z niniejszym PFU.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych projektant bedzie si¢ kierowat kryteriami, wg
pierwszenstwa wynikajacego z kolejnosci ich podania:

* przyjmowania rozwigzah zapewniajacych w jak najwigkszym stopniu bezpieczne, mozliwie
najszybsze i sprawne zrealizowanie przedsiewzigcia



13

* zastosowania rozwiazan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd
dostgpnych na rynku.

2.5.5 Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga si¢ od projektanta sporzadzenia szczegétowe] inwentaryzacji istniejacych obiektéw,

ktére w ramach zadania zwigzane sg z robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie
wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami,
w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspdtrzedne, stan budowli itd.

Cze¢s¢ informacyjna mapy sytuacyjno-wysokosciowe maja charakter jedynie pogladowy, stuzacy do
okreslenia zakresu robdt 1 ] wyceny wartosci robét przez wykonawce.

2.5.6 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe.

W ramach projektu nalezy wykona¢ wykona¢ kompletng dokumentacj¢ geodezyjng inwestycji.
Wykonawca robot takze we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe
zwigzane ze szczegotowa inwentaryzacja wykonywanych obiektow.

2.5.7 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W czesci PFU-1 Czesc¢ opisowa — Uwarunkowania, zawarto informacje dotyczace charakterystyki
geologicznej terenu na ktérym realizowana bedzie inwestycja. W ramach opracowania dokumentacji
projektowej nalezy wykonac¢ szczegbétowa dokumentacje geologiczno-inzynierska, uwzgledniajaca
warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogdéw:

- Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gérnicze (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.
Nr 228 poz. 1947 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno inzynierskie
(Dz. U. Nr 201 poz. 1673)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac
geologicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami

oraz sposobu postegpowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865 ).

2.5.8 Badania i analizy uzupelniajace

Projektant przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji

danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Gming i w uzasadnionych

wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiaggniecie wymagan zawartych w PFU.
Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania i1 analizy uzupetniajgce niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia.

2.5.9 Prace i analizy przedprojektowe

Projektant w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji
umowy zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty
rozwigzan projektowych (w tym wariantOw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet
poszczegdlnych rozwigzan, ktérych to znajomos$¢ mozna posias$¢ przy pomocy analizy informacji,
ktére moga by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacje, ktére moga byc¢ dostgpne uwaza

si¢ informacje, ktére moze on uzyska¢ z dowolnego zrédta kierujac si¢ zasadg nalezytej starannosci.
Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektéw zwigzanych

z eksploatacja rob6t (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadow pracy zwigzanej

z eksploatacja zaprojektowanych robot).

Projektant przedstawi Gminie warianty rozwigzan projektowych, analizujac nastgpujace

aspekty:

- efektywnosci ekonomicznej,

- techniczny,

- technologiczny,
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- trwatosci przyjetych rozwigzan,

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez projektanta muszg by¢ zgodne

z aktualnymi przepisami prawnymi.

Staranno$c¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicOw
koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

2.5.10 Dokumentacja projektowa - projekt budowlany (PB)

Projektant opracuje dokumentacj¢ projektowa sktadajaca si¢ z:

*Projektu budowlanego,

* Projektu organizacji ruchu (na czas budowy),

* Projektu odtworzenia nawierzchni,

- Projektéw wynikajace z uzyskanych uzgodnien i decyzji

Projektant opracuje projekt budowlany uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego

okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, 1133, z p6zniejszymi
zmianami) oraz zastosuje si¢ do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r.

Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity — z pzniejszymi zmianami)

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach 1 uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Gminy. Wykonawca dokumentacji
uzgodni Gming wszystkie parametry projektowanych elementdw istotne z punktu widzenia kosztéw
eksploatacyjnych i trwaloSci poszczegdlnych elementow.

Projekt budowlany winien obejmowaé wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego
wykonania zakresu rzeczowego Przedsigwzigcia i powinien sktada¢ si¢ m.in. z nizej wymienionych
projektow 1 opracowan branzowych:

* czes¢ opisowa

* zagospodarowanie terenu

- dokumentacja geotechniczna,

- projekty niezbednych przebudowy sieci lub linii energetycznych,

* opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji

inwestycji,

- informacje dotyczace BIOZ

Ponadto projekt budowlany musi spetni¢ nastgpujace wymagania:

* musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemdéw, ktérych rozwigzanie jest

mozliwe na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien

zidentyfikowac¢ wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy pelne;j

wnikliwosci i starannosci.

*musi zawieraC uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz

niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

- musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajacych wymagania odpowiednich przepiséw dla
projektow budowlanych.

*musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilosci i formie opisanych ponizej

2.5.11 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i

decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne

i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania robét przez

Gmine. Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi wykonawca.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z
warunkOow wiascicieli, administratorOw i zarzgdcéw infrastruktury i obiektéw. Wykonawca uzyska
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zgody wilascicieli nieruchomosci na prowadzenie robdt budowlanych. Koszty ewentualnych
odszkodowan pokryje Zamawiajacy.
W szczegdlnosci do obowiazkéw wykonawcy bedzie nalezato:
- Wykonawca wystapi ze zgtoszeniem lub o wydanie decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w
imieniu Zamawiajacego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
- uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw,

uzyskanie z Wydzialu Drég warunkéw tymczasowe] organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robdt,
- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnieh dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien
- uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie rob6t budowlanych,
- uzyskanie uzgodnienie z Gming projektu budowlanego;
Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczyc¢:
+ zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi.
- zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, obowiazujacymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
- zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,
uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze byc¢ limitujace dla uzyskania wszystkich decyzji
administracyjnych niezbednych do wykonania robdt.
Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentéw opisanych w niniejszym punkcie
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastgpujace dokumenty (czgs¢ z nich zostata zataczona do
PFU-2):
* Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
- Wypisy z ewidencji gruntéw i mapy ewidencyjne
- Zgody wtascicieli nieruchomosci (uzyskiwane przez Zamawiajacego na etapie
projektowania),
- Warunki techniczne do projektowania wydane przez Gmine
2.5.12 Plan Préb Koncowych
Przed rozpoczeciem préb koncowych wykonawca rob6t przekaze do Gminy zawiadomienie o ich
miejscu i terminie.
Wykonawca zawrze w planie wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej technologii i
wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram prob.
2.5.13 Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu rob6t wykonawca robdt dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg z
naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez autora projektu. Po zakonczonych prébach cisnieniowych, prébach szczelnosci
1 inspekcjach,
Wykonawca przedstawi osiagnigte wyniki badan i préb.
Ponadto Wykonawca robét zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzic¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawcze;j
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjne;j
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1 kartograficzne;j.

Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inwestorowi do przegladu przed rozpoczeciem
odbioru koncowego

Jezeli w trakcie préb lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostana
zmiany w zakresie robSt Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak,
aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjno-kartograficzna instytucjom
zewnetrznym zgodna z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia rob6t oraz do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w prawie geodezyjnym
1 zawiera¢ m.in. :

- Projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy lub kopie rysunkéw

projektu budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno —
wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktore dotycza przysziego uzytkowania obiektéw

- Powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy

roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacja (inwentaryzacja ta musi
posiadac potwierdzenie przyjecia do zasobéw osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej)

- Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,
oddzielnie dla sieci wodociggowe;j i kanalizacyjne;j

* Pozwolenie na budowe

* Protokoty odbioréw czesciowych

* Protokét z wykonanej proby hydraulicznej przewodu wodociggowego

- Protokét z préby bakteriologicznej sieci wodociagowe;j

- Protokdt wpiecia do czynnej sieci wodociggowe;j

- Protokét z préby szezelnosci sieci kanalizacji sanitarnej

* Protokét z pozytywnymi wynikami monitoringu

- Protokét ze zgrzewania rur PE

* protokét z badan pobranych prébek

* Protokét z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki)

* Protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki wymog
postawit

* Protokoty przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci

- Opinia sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego akceptujaca

zastosowane materiaty do budowy sieci wodociagowe;j

- Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne

2.5.14 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Projektant musi przyjac, ze zostat zobowiazany przez Inwestora do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdéwieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie

z art. 20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,

poz. 1118, tekst jednolity — z pdZniejszymi zmianami)), stwierdzania w toku

wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania

mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
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projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru

inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity — z pdzZniejszymi zmianami)).

b) petniacy nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlano montazowych jest

zobowiazany do pobytdw na terenie budowy w miarg potrzeb na wezwanie

Zamawiajacego.

c¢) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sig, ze nie spetnia

wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania

Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie

zobowigzany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania

dokumentacji zamiennej aby wyeliminowac lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub

opdznienia z tym zwigzane.

2.5.15 Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu 4 komplety dokumentacji

projektowej sieci kanalizacyjnej w wersji papierowe] wraz ze zgloszeniem lub z decyzja o pozwoleniu
na budowe ( w tym 1 kpl opieczetowany i zatwierdzony przez organ wydajacy pozwolenie na budowe)
i w wersji elektronicznej (formaty plikéw umozliwiajacy edycje bedacych w  dyspozycji
Zamawiajacego).

Wszystkie egzemplarze (4kpl) dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w sposob trwaty
opisem zawierajacym:

- napis ,,Dokumentacja projektowa”

- nazwa ulicy, rodzaj sieci

- numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,,dokumentacja projektowa” powinien znajdowac si¢ spis zawartosci oraz
opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach
jednakowych dla danej branzy.

Wykonawca, przekaze Zamawiajacemu 3 komplety dokumentacji powykonawcze]j wraz z wersja
elektroniczng oraz zgodnie z klauzulg warunkéw umowy — 2 komplety bezposrednio inspektorowi.

Wszystkie egzemplarze (Skpl) dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione i opatrzone
opisem segregatora zawierajagcym:

- napis ,,Dokumentacja powykonawcza”

- nazwa ulicy , rodzaj sieci

- numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowac si¢ spis zawartosci
oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach
jednakowych dla danej grupy:

1. opracowania projektowe,

2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna

3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budoweg, oswiadczenie Kierownika budowy, protokoty

prob, odbioréw itp, opinie sanitarne i in.

4. protokot przegladu stanu przewoddéw kamera TV

5. dokumentacja fotograficzna

6. deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w
projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wiszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone
oryginalnym podpisem projektanta ,,za zgodnos¢ z oryginatem”, w dokumentacji powykonawczej —
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podpisem kierownika budowy.
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz w
formatach umozliwiajacych Zamawiajacemu ich edycje i pdZniejsze wykorzystanie

Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:
- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
- Opis techniczny — plik w formacie *.doc
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
- Rysunki:
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi
Zamawiajgcemu opracuje w ramach umowy egzemplarze w ilosci
wynikajacej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.
2.5.16 Zatozenia do projektowania
Przy projektowaniu nowych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy stosowac ,,Wytyczne
techniczne do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych
Budowe nalezy zaprojektowa¢ dla kanatu sanitarnego oraz rurociggu wodociggowego w danej
ulicy w jednym opracowaniu.
PB musi rozwigzywac/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody budowy, przebudowy i doborem materialéw oraz sposobu prowadzenia Rob6t. Dobrane
Materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU. W przypadku wodociggéw
zastosowane materialty muszg posiada¢ niezbedne atesty higieniczne.

2.6 Wymagania dla rozwigzan technicznych
2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej
Preferowanymi metodami wykonania sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej sa metody
z wykonywaniem wykopdw wasko i szerokoprzestrzennych.
Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzig¢ pod uwage :
* parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne dtugosci jednorazowo
wbudowywanych rurociagéw, wartosci maksymalne i minimalne ich $rednic;
- charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje si¢ zageszczac,
czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilno$¢ gruntu;
* poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej, jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej;
- material wbudowywanego rurociagu: wybor zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne
moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych,
* pozadany stopiefn doktadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen trajektorii
wbudowywanego rurociggu od planowanej zaleza od systemu sterowania i kontroli procesu;
* minimalna miazszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociagu: zalezy od Srednicy
wykonywanego otworu, wystgpowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu
usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogét powoduje naruszenie struktury gruntu).
2.6.2 Wymagania materiatowe dla sieci i przylaczy kanalizacyjnej
Wiszystkie Materiaty 1 Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét musza by¢:
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w
szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
* zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,
- zgodne z wymaganiami ,,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci,
przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych.
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PFU - 2 CZESC INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Realizacja niniejszego zamdwienia zgodna jest z wieloletnim planem inwestycyjnym

2.2. Mapy do celéw projektowych
Wykonawca wykona aktualne mapy do celéw projektowych, na ktSrych naniesie 1 uzgodni
z Starostwie w Monkach trase projektowanej sieci wodociggowej — jak w zamOwieniu.

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
realizacjg niniejszego zadania.

Przed przystagpieniem do realizacji niniejszego zadania, a po podpisaniu umowy Wykonawca
zorganizuje narade techniczna z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, na ktdrej zostang ustalone
szczegdtowe warunki do projektowania, oraz zasady wspdipracy Zamawiajacy — Wykonawca.
Dokumentacja projektowa po uzyskaniu pozwolenia na budowe powinna by¢ przekazana
Zamawiajagcemu wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robdt zgodnie 7z zapisami
W niniejszym programie.

Zataczniki:
1. Warunki techniczne zat 1
2. Kopie map zasadniczych z trasami kanalizacji zat 2

3. Zestawienie kosztow zat 3



