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1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiOR

Przedmiotem ninigjszej STWiOR s3 wymagania dotyczgce wykonania 1 odbioru robdt zwia-
zanych z budows:
- Przydomowych biologicznych oczyszezalni Sciekéw na terenie Gminy Celestynow.

1.2 Zakres stosowania STWiOR

STWIOR stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych kanalizacji sanitarne] w zakresie przylaczy grawita-
cyjnych, cisnieniowych i oczyszezalni przydomowych pracujacych w technologii niskoob-
cigzonego osadu czynnego wspdlpracujacymi z systemem rozsgczania Sciekdw oczyszczo-
nych w gruncie.

1.3. Zakres robdt objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z budo-
wg przydomowych oczyszczalni $ciekow.

1 .4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - przykanalik przeznaczona do odprowadzania
sciekow sanitarnych — przylacze.

1.4.2. Przepompownie Sciekow — urzadzenia podnoszace Scieki dla doprowadzania do
oczyszezalni badz do drenazu rozsaczajacego/ studni chlonnej.

1.4.3. Kanalizacja sanitarna tloczna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do trans-
portu ciSnieniowego sciekow sanitarnych do oczyszezalni badz do drenazu rozsaczajgce-
go/studni chlonne;j.

1.4.4. Przylacze kanalizacji sanitarnej - kanal grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia
$ciekdw z budynkow do oczyszezalni badz do drenazu rozsgczajgeego/studni chionnej.

1.4.5. Przylacze Hoczne kanalizacyi sanitarnej - kanal tloczny wraz z pompownia przezna-
czony do odprowadzenia sciekow z budynkow do kanalizacji tloczne;

1.4.6. Rura ochronna (ostonowa) - rura o srednicy wigkszej od przewodu kanalizacyjnego,
stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odle-
glos¢ poza przeszkode terenowa (ulica) ewentualnych wyciekéw sciekdw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z do-
kumentacjg projektowa, STWIOR i polecentamti INL

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi vzgoednieniami prawnymi i administracyj-
nymi

- lokalizacje 1 wspélrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw



- egzemplarz dokumentacji projektowej 1 egzemplarz ST. Na wykonawcy spoczywa od-
powiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i STWiIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wy-
konawcy stanowia czesé¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementéw obowiazuje nastepuja-
ca kolejnosé ich waznoset:

- STWiOR

- dokumentacja projektowa

- pozostate dokumenty

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszezen w dokumentach kontrakto-
wych Jak réwniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powia-
domi¢ INI, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek Jezeli zajdzie taka potrzeba w
uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projekto-
wg i STWIOR. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i STWiOR bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzia-
tu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad
zgodno§é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekraczaé¢ dopusz-
czalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy nie beda w pelni zgodne z do-
kumentacja projektowg lub STWIOR 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu bu-
dowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponow-
nie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wrykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizac)i
kontraktu, az do zakoniczenia 1 odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywaé tymcezasowe urzadzenia zabezpie-
czajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce],

b/ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci spolecznej i innych, a wynikajgeych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: a/ lokalizacje baz., warsz-
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tatow, magazyndw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych b/ srodki ostroznosei t zabez-
pieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksyeznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpo-
wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie od-
powiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzy-
cia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakoficzeniu ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Za-
mawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialdéw od wilasciwych organdw
administracji panstwowej.

I .5.8 Ochrona whasnosci publicznej 1 prywatne;j.

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemti 1 za urzadzenia pod-
ziemne, takie jak rurociagi, kable tp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiasci-
cielami tych urzadzen potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami wla-
§ciciela.

Wykonawcea jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urza-
dzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ INI 1 wladze lokalne o zamiarze rozpo-
czecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocz-
nie powiadomi INI i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowatl dostarczajac
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacyi na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajace-
£0.

1.5.9. Ograniczente obeigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw 1 w sposob ciggly bedzie o kaz-
dym takim przewozie powiadamiat INI. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszezone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu bu-
dowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich uszkodzen w tym obrebie,
zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.



1.5.10 Bezpieczenistwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdze-
nia zakoniczenia przez INI).

Wykonawea bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powin-
no byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla liniowa lub jej elementy byty w zadowala-
jgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakim-
kolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpoczaé roboty utrzy-
maniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonaweca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robo-
tami, i bedzie w pelni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wy-
pelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod, 1 w sposob ciagly bedzie informowac¢ INI o swoich dzialaniach.



2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

2.1.1. Zrédta uzyskania materialéw fabrycznych i do zasypki wykopow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
tow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowied-
nie $wiadectwa dopuszczenia i badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partili materiatow z danego zrédia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskajg zatwierdzenie, Wy-
konawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i1 §wiadectw certyfikacji w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodla spelniajg wymagania
STWIiOR w czasie postepu robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych do podsypki i zasypki wykopow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozy-
skanie materialéw z jakichkolwiek Zrédel miejscowych wlaczajac w to Zrédita wskazanie
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodia,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zawiazane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i naklad czasowo zdjete z terenu wykopow, okopdw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee 1 rekultywacji terenu po ukon-
czeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
oktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan INI.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemne) zgody INI. Wykonawca nie bedzie prowadzié zad-
nych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszezegdlnione w do-
kumentach umowy.

2.1.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badZ zlozone w miejscu wskazanym przez INI. Jedli INI zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez INI.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materialy Wy-
konawca wykonuie na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.1.4. Przechowywanie 1 skfadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beds one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakodé i
wlasciwos¢ do robot, 1 byly dostepne do kontroli przez INI. Miejsca czasowego skladowania
materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcee i uzgodnionych z INIL

2.2 Kanaly rurowe

2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV oraz PE.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) bez substancii zmigkczajacych i wy-
pelniajgeych wg aktualnych PN, PN-EN. Rury kielichowe z uszczelkami wargowymi SBR
(styrol-butadien-kauczuk). Wymagany parametr sztywnos¢ obwodowa min. SN2.



2.2.2 Rury stalowe oslonowe (przeciskowe lub w gotowym wykopie) rury stalowe bez szwu
walcowane na gorgco, ogblnego stosowania wg aktualnych PN, PN-EN malowane wewnagtrz
1 zabezpieczone zewnatrz powloka bitumiczna.

2.3.Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne, zgodnie z aktualnymi PN, PN-EN. Stosowane z
kinetami przeplywowymi i polaczeniowymi oraz karbowanymi rurami trzonowymi. Wyma-
gany parametr sztywnos¢ obwodowa min. SN4.

Uwaga:

Nastepujace wyroby budowlane zamontowane pod powierzchnig gruntu:

1. rury kanalizacji sanitarnej

2. oczyszezalnia sciekow

3. przepompownia sciekow

4. studzienki kanalizacyjne

muszg posiada¢ odpowiednig klasg wytrzymatosdci sztywnoscei obwodowe] SN okredlong w
ninigjszej STWIOR. Dla tych wyrobow budowlanych nalezy dotgczy¢ do oferty przetargo-
we] wlasciwe deklaracje zgodnosci potwierdzajace posiadanie przez te wyroby budowlane
parametru technicznego wytrzymalosci sztywnosci obwodowej SN, W przypadku oczysz-
czalni sciekow do oferty nalezy réwniez dolaczy¢ raporty z badan wykonane przez notyfi-
kowane laboratorium zawierajace oceng parametru technicznego wytrzymalosci sztywnosdci
obwodowe} SN.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STWiOR. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé prze-
prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowe], STWiOR
i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umowsg.

Sprzet bedgey wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robdt ma byé utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sro-
dowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urza-
dzenia i1 narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez INI zdys-
kwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych 1 wykoniczeniowych
W zaleznoscei od potrzeb Wykonawca zapewni sprzet najety lub wlasny do wykonania robdt
ziemnych i wykonczeniowych.

3.2.2 Sprzet do robot montazowych
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- samochdd skrzyniowy do 5t
- samochdd samowyladowczy

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w pelni sprawne 1 dostosowane do techno-
logii 1 warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie,

4. TRANSPORT
4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
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wplyng niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwoscei przewozonych materia-
16w. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach INIL, w terminie przewi-
dzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania do-
tyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszcezalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopusz-
czalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszezone przez INI, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport i rozladunek rur PCV

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzegad nastgpujacych dodatkowych
wymagan:

- transport powinien odbywac si¢ tak, zeby unikna¢ uszkodzen mechanicznych (rozlozenie
tektury falistej, wysoko$¢ skladowania do 1,0 m)

- przewdz powinien sie odbywaé w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C

- zaladunek i rozladunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu - rury mogg by¢ przeno-
SZONE recznie.

- Przewdz powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpo-
wiedniej diugosci, tak aby wolne konce wystajgce poza skrzynie nie byty dtuzsze niz 1,0 m
4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z zachowaniem wszel-
kich przepiséw.,

4.4. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigeymi
cement przed wilgocia.

5. SKEADOWANIE MATERIALOW

5.1. rury przewodowe PCV

Rury nalezy sklada¢ na otwartej przestrzeni, ukltadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wie-
lowarstwowo.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych. Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury wedhug poszezegdinych
grup, wielkosci 1 gatunkdéw w spos6b zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur. Rury skladowaé w stosach na rownym
podiozu, na podkladach drewnianych. Wysokos¢ stosu rur powigzanych w wiagzki nie po-
winna przekracza¢ 2 metréw. Kolejne warstwy rur powinny by¢ oddzielone przekladkami
drewnianymi i ukladane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem kielichow poza konce
rur. Podczas manipulowania, ladowania, transportu, rozladowywania i skladowania nalezy
zachowaé $rodki ostroznosei. Nie dopuszeza sig uzywania lin stalowych do przenoszenia czy
zabezpieczania tadunku -W trakcie skladowania rury nalezy chronié przed szkodliwym dzia-
laniem promieni slonecznych (zakryte plandeka) oraz temperaturg (max temp. w migjscu
przechowywania +30°C).

5.2. Elementy studzienek z PCV

Poszczegolne elementy studzienek sa pakowane oddzielnie na paletach 1 bandowane folia.
Powinny by¢ skladane w pozycji pionowej, w taki sposéb. aby nie spowodowad uszkodzen
Scian 1 kréccOw podlaczeniowych. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegol-
nych elementéw studzienek. Skladowane elementy studni nie powinny by¢ narazone na bez-
posrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie
powinna przekroczy¢ 30 stopni C.



5.3. Elementy betonowe prefabrykowane

Teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej 1 odwodnio-
nej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszeze-
golnymi rzedami skladowanych prefabrykatoéw nalezy zachowad trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego lub ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy skladowaé w sposéb zapewniajacy latwy dostep do uchwytéw monta-
zowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw powinien by¢ skladowany osobno. Prefabrykaty po-
winny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach o przekroju prostokgtnym, zapewnia-
jacych odstep od podloza minimum J 5 cm.

5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podioiu w sposéb zabezpie-
czajgcy je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.5. Cement

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknigtych. Skladowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ dhuzszy niz 3 miesiace.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0g6lne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ za-
stosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projekto-
wa, wymaganiami STWiOR oraz poleceniami INIL. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za
doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgod-
nie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pismie
przez INI. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyty-
czeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie INI, poprawione przez Wy-
konawce na wiasny koszt. Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacii projektowej i w STWIOR, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmo-
waniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepu-
jace przy wykonawstwie, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia INI bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe ponosi Wykonaweca.

6.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia 1 trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkdéw osiowych, kotkow swiadkow i kolkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej i ilosci reperdw stalych Wykonawca wbuduje repery tymeza-
sowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow.
6.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy szerokoprzestrzenne lub otwarte szalowane, Metody
wykonania robdt - wykopu {recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebo-
kosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szero-
kos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0.4 m jako zapas na deskowanie i1 uszczelnienie stykdéw. Szalowanie $cian nale-
zy prowadzi¢ w miare poglebiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinten byé wy-
wieziony w miegjsce wskazane przez Inwestora a czesciowo skladowany na odklad. Dno wy-
kopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowa-
nej o 0,1 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno by¢ wykonane bezpo-
§rednio przed ulozeniem rur i warstw drenarskich. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie.
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Przy przejsciu pod napotkang przeszkodg terenowg mozna pozostawi¢ pas ziemi, pod kto-
rym wykopanym tunelikiem przechodzi si¢ przewodem.

6.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszezysto-gliniastych podio-
zem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien by¢
wykonany od razu do pelnej giebokosci.

6.5. Roboty montazowe

Rurociggi kanalizacyjne uktadac¢ ze spadkiem i na gtebokosciach podanych w projekcie.
6.5.1. Rury przewodowe z PCV

Przewod powinien by¢ utozony na podsypce tak, aby opieratl si¢ na niej wzdhuz calej diugo-
$ci co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhlugosci rury 1 mocno
podbite tak, aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania uszezelnienia zlaczy. Pola-
czenie rur wykonac poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek wargowych z SBR.

Rury uktada¢ w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanahi przed zamule-
niem.

6.6 Zasypanie wykopdw i1 ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach:

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylagczeniem odcinkdéw polaczen prze-
woddw (wezel z opaskg)

II etap - proba szczelnosci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen

Ulozenie na warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szen 0,1 - 0,2 m ze sciezka metalizo-
wang

III etap - zasyp wykopu do powierzchm terenu

Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien byé piasek sypki, drobno lub $rednioziami-
sty, bez grud i kamieni. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, ze nie
zawiera kamieni.

Warstwe ochronng nalezy ubijaé ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odleglosci 1 0
cm od rury). Obsypka powinna by¢ zaggszezona w zaleznodcei od warunkéw obcigZenia.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

7. 1. 1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI progra-
mu zapewnienia jakoscl, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwoscei techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
INL

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

A/ czedd ogdlng opisujgea

- organizacje wykonania robdt (terminy, sposéb prowadzenia robot)

-bhp

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych ele-
mentéw robdt

- system (sposdb 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot B/ czesé szezegdlowy opisujgeg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilosci srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materia-
16w, kruszyw

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transpor-
tu, magazynowania

— sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

7.1.2 Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gnaé zalozong jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako-
sci materialdow — Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek t robot. Mini-
malne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwodcel sg okredlone w STWiIOR, nor-
mach i wytycznych. W przypadkuy, gdy nie zostaly tam okreslone, INI ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umows. Wykonawca dostar-
czy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada-
ja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgeych procedury badan.

7.1.3. Badania 1 pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stoso-
wac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez INI.

7.1.4 Certyfikaty 1 deklaracje
INI moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. deklaracje zgodnoscei wykazujaca zgodnoéé z warunkami technicznymi okredlonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i1 doku-

mentow technicznych

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aktualnymi PN, PN-EN.

3. Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy. jezeli nie sg objete certyfikacja okre$lona w pkt 11 ktdre spelniajg wymogi
STWiOR.

W przypadku materialow, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane przez STWiOR, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadad te dokumenty, okredlajace w sposob jedno-
znaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
tych badan beda dostarczone INI przez Wykonawce. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spel-
niajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy

1. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materia-
fow, kontrolne wyniki bada Wykonawcy begdg gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie INL

2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 1-2, nastepujace doku-
menty:

a/ zgloszenie na realizacj¢ zadania budowlanego b/ protokoly przekazania terenu budowy ¢/
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoty odbioru robot e/ protokoly z
narad 1 ustalen f/ korespondencje na budowie

3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
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bezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje koniecznosé
jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla INI i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiaja-
cego.

7.2 Kontrola, pomiary i badania

7.2. 1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czestotliwodeig okre$lona w niniejszej STWIOR i zaakceptowang przez INL. W
szezegdlnosel kontrola powinna obejmowad:

- sprawdzenie rzednych uloZenia przewodoéw w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoseia do f em

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kru-
szywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows lokalizacji i przewodow i studzienek
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow

- badanie szczelnodci kanalu 1 studzienek

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszezegoinych warstw zasypa

- proba szczelnosci

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

- badanie wskaZnikdw zageszezenia poszezegdInych warstw zasypu

7.2.2 Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych

Proby szczelnoscet przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
aktualnych norm PN, PN-EN Przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ badaniom w zakresie
szczelnosel na:

- eksfiltracje - przenikanie wod lub $ciekow z przewodu do gruntu

- infiltracje - przenikanie wod gruntowych lub sciekdéw do przewodu kanalizacyjnego

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
8.1.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosel od ustalen odpowiednich STWiIOR, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
a/ odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu
b/ odbidr ostateczny
¢/ odbior pogwarancyjny
8.1.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu
Odbior robot zanikajaeych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje INI i eksploatator przydomowej oczyszezalni $ciekow.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca INI i eksploatatorowi. Jakosé i
ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentdéw zawierajacych kom-
plet wynikdw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowg, STWiIOR i uprzednimi ustaleniami.
8.1.3. Odbidr ostateczny
8.1.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich iloscl, jakosel 1 wartosei.
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Qdbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez INI zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentéw, Odbioru ostatecznego ro-
bdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci INI 1 Wykonawcy oraz
uzytkownika lub wlasciciela posesji. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako-
sciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikdw badainl i pomiardw, ocenie wi-
zualnej oraz zgodnodci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i STWiOR. W toku od-
bioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakeie od-
biordw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robét
uzupelniajacych 1 robo6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupehniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegdl-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowg 1 ST z
uwzglednieniem tolerancii 1 nie ma wigkszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgeeni pomniejszong wartosé wykonywanych ro-
bot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdl odbioru osta-
tecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru osta-
tecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty, chyba ze
umowa stanowi inaczej:

1. dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupeiniajace lub za-
mienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan, zgodne z STWiOR

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodne z
STWiOR

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii tele-
fon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoly odbioru 1 przekazania tych robot wlasdcicie-
lom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
planowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i ro-
bot uzupelniajgeych wyznaczy komisja.

8.1.5 Odbior pogwarancyjny

Qdbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,odbidr ostateczny robdt". Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodmie z dokumentacja projektowa, STWIOR i wymaganiami INI, jezeli wszystkie pomia-
ry 1 badamia z zachowantie tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie czynnosei zwig-
zane z przebudows kanalizacji, jak réwniez przebudowie kolizji z siecig wodociagowa 1
energetyczna lub telefoniczng, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem scian wykopow

- przygotowanie podloza
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- roboty montazowe wykonania rurociagdw

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- proby szezelnosei przewoddw, zasypanie 1 zaggszezenie wykopow

Odbidr robodt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania fempa prac.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa platnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcs.

10. ROBOTY ELEKTRYCZNE

10.1. Zakres robot obejmuje:

- linie kablowg nn zasilajaca przepompownig i oczyszczalnie
- szafke sterowniczg przepompowni 1 oczyszczalni

- ochrong p. porazeniowa

- ochrone przepieciows

10. 2. Linia kablowa nn.

Zasilanie oczyszezalni sciekéw wykonac jako niezalezny 1 fazowy obwdd z tablicy TG bu-
dynku. Zasilanie nalezy wykona¢ z instalacji zalicznikowej obiektu.

Zasilanie przepompowni wykonac jako niezalezny 3 fazowy (dla pompy 3 fazowej) lub 1
fazowy (dla pompy 1fazowe)) obwod z tablicy gléwne] TG budynku do skrzynki sterowni-
czo sygnalizacyjnej zlokalizowanej na $cianie budynku. Zasilanie nalezy wykonac z instala-
¢ji za licznikowej obiektu.

Przy skrzyzowaniu z drogami i innymi mediami znajdujgcymi sie na traste projektowanego
kabla, kabel nalezy ulozy¢ w przepustach wykonanych z rur AROT.

10.3. Szafka sterownicza

Szafka sterownicza przepompowni 1 oczyszezalni powinna byé dostarczona z urzadzeniami.
Szafke ustawi¢ na typowym fundamencie betonowym, zamontowac na $cianie lub uziemio-
nej konstrukcji metalowe;j.

10.4. Uwagi koncowe.

Calos¢ wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PBUE 1 przepisami technicz-
nymi wykonania i odbioru robét elektromontazowych. Po wykonaniu robot wykonac pomia-
ry po montazowe i dokonaé odbioru robot.

Uwaga: Uzyte w niniejszym opisie nazwy materialéw lub urzadzen majg na celu wskazanie
standardu jakosci oraz rozwigzan technicznych jakie musza spelnié zastosowane urzadzenia
lub materiaty.

11. Przepisy zwigzane.

Dokumentacja odniesienia jest:

- SIWZ dla zadania: ZBIORNIK NA SCIEKI

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

3. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
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4. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

5. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Ci$nienia i temperatury

6. PN-EN20225:1994 - Czesci zlaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

7. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Niewymienienie tytuhu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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