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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Pogorzel - w formule 

zaprojektuj i wybuduj”. 

 

 

 

Gmina Celestynów, zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1                  

w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych    

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

Jaki jest ostateczny termin wykonania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego 

zadania? (istnieje rozbieżność pomiędzy SIWZ a wzorem Umowy). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z 

odpowiedzią w pkt 3. 

 

Pytanie nr 2: 

Mając na uwadze krótki termin realizacji zadania w zakresie wykonania prac projektowych 

czy istnieje możliwość zmiany terminu realizacji prac projektowych na dzień 31.08.2020 r. 

bez konieczności narażania wykonawcy prac projektowych na zapłatę kar umownych? (mając 

na uwadze termin składania oferty oraz czas konieczny na podpisanie Umowy pozostanie 

niespełna 5 miesięcy na realizację projektu). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w zakresie zgłoszenia robót 

budowlanych do dnia 31 sierpnia 2020 r. – stosowne zmiany zostaną wprowadzone do treści 

SIWZ.  

 

Pytanie nr 3: 

Biorąc pod uwagę zapisy Par. 16 wzoru umowy proszę o informację czy w przypadku 

opóźnienia w realizacji konkretnego zakresu umowy (opóźnienie może być zawinione lub 

niezawinione przez Wykonawcę) odsetki karne będą liczone od kwoty wskazanej za 

konkretny zakres tzn. w przypadku kwoty za prace projektowe od tej kwoty a nie od kwoty 

całkowitej? Mając na uwadze dużą dysproporcję pomiędzy ceną za dokumentację a wyceną za 
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roboty budowlane w przypadku niezawinionego opóźnienia Wykonawcy prac projektowych 

zapłaciłby on w przypadku takiej sytuacji nieporównywalnie wyższe odsetki w stosunku do 

kwoty, którą przewidział za projekt.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z §16 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) kary za 

opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru tj. budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Pogorzel wraz z uzyskaniem dokumentacji potwierdzającej 

przyjęcie do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Otwocku, naliczane będą po uchybieniu terminu wykonania całości 

inwestycji tj. 30 czerwca 2021 r. 
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