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  Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy 
 

Umowa nr UUG/........../2020 
 
 

zwana dalej „Umową” lub „zamówieniem” 
 
zawarta dnia .............................. 2020 roku pomiędzy: 
 
Gminą Celestynów z siedzibą ul. Regucka3, 05-430 Celestynów, 
NIP 532 – 105 – 76 – 50, REGON: 013268965 reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celestynów – Agnieszki Kurek 
zwaną dalej Zamawiającym 
a 
_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
reprezentowaną przez: 
___________________________ -__________________________, 
___________________________ -__________________________, 
zwanym dalej Wykonawcą 
zwanymi dalej indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 
Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
pn. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś – w formule 
zaprojektuj i wybuduj” w związku z  realizacją projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów  etap II. Umowa nr POIS.02.03.00-00-0104/17 w 
ramach działania 2.3 "Gospodarka wodo-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona 
Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 na wybór Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. 
zm.) i opisanymi w SIWZ. 
 
1.   W wyniku przeprowadzonego postępowania, oferta złożona przez Wykonawcę została 

wybrana jako najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ, 
2.  Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada zdolność do zawarcia umowy, 
2) umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, 
3) zawarcie i wykonanie umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy  

lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia 
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego 
Wykonawcę. 

3.  Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem prawa prawidłowo utworzonym, 
istniejącym i działającym zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a także,  
iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania 
likwidacyjnego, upadłościowego, układowego lub naprawczego. 

4.  Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do 
należytego wykonania Przedmiotu umowy oraz środki konieczne do wykonania Przedmiotu 
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umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań 
wynikających z umowy. 

5.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową, przedmiotem robót, 
Umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych i miejscem prowadzenia robót oraz że 
warunki prowadzenia robót są mu znane. 

 
§1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest kompleksowy nadzór inwestorski oraz weryfikacja dokumentacji 

projektowej podczas realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu w formule zaprojektuj 
i wybuduj zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej,  
w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś”. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest w ramach projektu Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II.  
Nr POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa  
w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności nadzór nad:  
1) Wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia  

o niewniesieniu sprzeciwu w zakresie zgłoszenia robót budowlanych, oraz zgłoszenia 
zamiaru rozpoczęcia robót, dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie 
grawitacyjno-ciśnieniowym o łącznej długości ok. 17 000 m  z rur PVC SN 8 (sieć 
grawitacyjna) oraz PE 100 SDR 11 PN 16 (sieć ciśnieniowa) oraz projektu przykanalików 
do granicy wszystkich zabudowanych nieruchomości, 

2) Budową sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym o łącznej długości 
ok. 17 000 m oraz przykanalików do granicy wszystkich zabudowanych nieruchomości 
wraz z uzyskaniem zgłoszenia o niewniesieniu sprzeciwu na użytkowanie wydanym przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków i zadań Inspektora Nadzoru został przedstawiony Umowie, 
w tym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 1 do Umowy 
(zwanym dalej „OPZ”). 

5. Od Kierownika Zespołu wymagana będzie obecność na terenie budowy z częstotliwością nie 
mniejszą niż ______ razy w miesiącu (wartość zostanie uzupełniona na podstawie złożonej 

przez Wykonawcę umowie) z zastrzeżeniem, że kierownik budowy musi być na placu budowy 
minimum 2 razy w tygodniu zaś poprzez standardowe formy komunikacji typu telefon, poczta 
elektroniczna kierownik dostępny będzie przez cały czas trwania robót. Na czas urlopu 
wypoczynkowego lub nieprzewidzianej wcześniej nieobecności Kierownik Zespołu 
zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie na 
piśmie. Podczas nieobecności któregokolwiek z inspektorów nadzoru z danej branży 
wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub  innej przyczyny, Kierownik Zespołu zapewni 
czasowe zastępstwo specjalistów na czas nieobecności skierowanych do realizacji zamówienia 
inspektorów nadzoru, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych.  

 
§ 2 

Oświadczenia strony 
1. Wykonawca  oświadcza, że:  

1) zapoznał się z obowiązującym systemem prawnym dotyczącym prawa krajowego 
i wspólnotowego w zakresie zawierającym unormowania dotyczące Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

2) posiada stosowną wiedzą i umiejętności przewidziane wymogami prawa, kwalifikacje 
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i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
2. Strony oświadczają, że zawarły umowę w pełni polegając na wzajemnych oświadczeniach 

i zapewnieniach objętych ich treścią.  
 

§ 3 
Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy od dnia jej podpisania do dnia  
31 sierpnia 2022 r.  tj. od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia robót 
budowlanych wynikających  z Umowy UUG/____/2020. 

2. W przypadku wydłużenia czasu wykonywania robót budowlanych objętych nadzorem 
Zamawiający zastrzega konieczność wydłużenia czasu trwania niniejszej Umowy. 

3. W przypadku wykrycia lub zgłoszenia wad w okresie rękojmi i gwarancji, o którym mowa  
w §13 Umowy oraz nie zakończenia ich usuwania w terminie wskazanym w tym okresie, 
Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia swych obowiązków w ramach Umowy, do czasu 
usunięcia tych wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę, mimo wezwania przez Zamawiającego,  
do realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, 
Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym 
z przyczyn dotyczących Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługują w takiej sytuacji żadne 
roszczenia odszkodowawcze. 
 

§ 4 
Personel i sprzęt Wykonawcy 

1. Wykonawca wyznacza na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Kierownika Zespołu 
………….., który posiada uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (branża sanitarna) 
Nr ………………………………... ………………………………….. wydane przez   
…………………………………, który jest aktualnie wpisany na listę członków właściwej Izby 
samorządu zawodowego. 

2. Wykonawca zobligowany jest zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, w 
tym środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków Wykonawcy w 
związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować pracę swojego personelu, w stopniu 
zapewniającym należyte wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających zarówno 
z obowiązującego prawa, jak i treści niniejszej Umowy. Wykonawca musi uwzględnić także 
ryzyko związane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy 
robót budowlanych, zmniejszenie lub zwiększenia intensywności prac w pewnych okresach). 

4. Podczas nieobecności inspektora wynikającej np. z okresu wakacyjnego lub choroby, 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe. Takie zastępstwo będzie 
wcześniej uzgodnione i zaakceptowane, na piśmie, przez Zamawiającego. Wskazana osoba 
musi spełniać wymagania określone w ust. 8. 

5. Wykonawca przy pomocy uprawnionych osób pełnił będzie funkcje Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i niniejszej Umowy. 

6. Przy wykonywaniu czynności objętych Umową Wykonawca posługiwał się będzie osobami 
posiadającymi stosowne uprawnienia, kwalifikacje oraz stosowną wiedzę i doświadczenie. 

7. Osoby powołane do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie mogą łączyć 
funkcji inspektora i kierownika budowy dla kontraktu na roboty budowlane nadzorowanego w 
ramach niniejszej umowy oraz wykonywać innych funkcji na rzecz Wykonawcy robót 
budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zobowiązania osób pełniących 
funkcję Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego do powstrzymania się od tych czynności.  
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8. Wykonawca ponosi pełną i bezwarunkową odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność 
odszkodowawczą, za działania osób powołanych lub wskazanych przez niego do pełnienia 
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak za działania własne. Postanowienia powyższe 
nie uchybiają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odpowiedzialności 
odszkodowawczej bezpośrednio od tych osób. 

9. Wykonawca nie może dokonać zmian osoby Inspektora Nadzoru wskazanego w Ofercie 
Wykonawcy bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Wniosek o 
dokonanie zmian powinien być złożony nie później niż 7 dni przed terminem proponowanej 
zmiany za wyjątkiem przypadku wskazanego w ust. 10 pkt 1) niniejszego paragrafu. 
Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie do 7 dni od dnia otrzymania 
wniosku. W przypadku nie zajęcia przez Zamawiającego w tym terminie stanowiska w sprawie 
wniosku Wykonawcy uważa się, że wyraził on zgodę na zmianę. Nowa zaproponowana osoba 
musi spełniać wymagania określone dla danego inspektora w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (dalej „SIWZ”). 

10. Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo, w następujących 
przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu, 
2) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych przyczyn, 

niż wymienione w pkt. 1), niezależnych od Wykonawcy. 
11. W przypadku określonym w ust. 9 Zamawiający nie może odmówić  zaproponowanego przez 

Wykonawcę zastępstwa, za wyjątkiem, gdy nowa zaproponowana osoba nie będzie spełniać 
wymagań określonych dla danego Inspektora nadzoru inwestorskiego w SIWZ. Nie zajęcie w 
terminie 7 dni przez Zamawiającego stanowiska w sprawie zastępstwa oznacza zgodę na 
dokonanie zmiany. 

12. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę Inspektora Nadzoru, jeżeli w jego opinii 
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z 
Umowy, a Wykonawca winien zapewnić zmianę personelu, przy czym zaproponowana osoba 
musi spełniać wymagania określone dla danego inspektora w SIWZ. 

13. W przypadku, gdy w sytuacjach opisanych w ust. 9 i 10 Wykonawca nie będzie mógł zapewnić 
nowej osoby spełniającej wymagania określone w SIWZ, Zamawiający może wypowiedzieć 
Umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

14. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. 
W przypadku, gdy członek personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający 
zwraca się do Wykonawcy z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastępcy spełniającego 
wymagania określonego dla danego specjalisty w SIWZ lub o podjęcie takich kroków, które 
zrekompensują tymczasową nieobecność członka personelu, chyba że Zamawiający wypowie 
umowę na podstawie ust. 12 powyżej. 

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi wykonywane 
przez Podwykonawców. 

16. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe 
w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego 
zamówienia. 

17. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców.  

 
§ 5 

Dokumentacja 
1. Wykonawca jest zobowiązany sporządzać na bieżąco dokumentację związaną z realizacją 

przedmiotu Umowy w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 
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2. Dokumentację opracowaną przez Inspektora Nadzoru, a także otrzymaną od Wykonawcy 
Robót budowlanych lub Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany zarchiwizować i 
przekazać Zamawiającemu wraz z raportem końcowym.  

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż 
w ciągu 5 dni roboczych, udostępnić do wglądu wszystkie dokumenty związane z realizacją 
umowy oraz zezwolić na wykonanie kopii tych dokumentów. 

4. Dokumentacja sporządzana przez Wykonawcę będzie opatrzona logotypami wymaganymi 
przez Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z wytycznymi 
w zakresie promocji i informacji. 

 
§ 6 

Raporty 
1. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić w czasie realizacji przedmiotu Umowy w poniższym 

zakresie oraz terminach następujące raporty z postępu realizacji przedmiotu Umowy: 
1) raporty miesięczne w okresie realizacji robót budowlanych, w terminie do 15 dnia 

miesiąca, 
2) raport końcowy, w terminie do 15 dnia od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

tj. przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy. 
2. Zatwierdzając raporty opracowane i dostarczone przez Wykonawcę, Zamawiający potwierdza 

wykonanie usług w danym okresie zgodnie z Umową. 
3. W terminie 14 dni od otrzymania raportu miesięcznego, a 15 dni od otrzymania raportu 

końcowego Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji dotyczące otrzymanych 
raportów, podając uzasadnienie swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub żądania zmian. 

4. Jeżeli raport wymaga zmiany, to Zamawiający określi termin i zakres ich wprowadzenia. 
5. Raporty uznaje się za zatwierdzone przez Zamawiającego, jeżeli nie poinformuje on 

Wykonawcy o swoich uwagach w terminach wskazanych w ust. 3. 
6. Zamawiający ma możliwość zgłoszenia uwag do raportów Wykonawcy, również po ich 

zatwierdzeniu, a Wykonawca ma obowiązek we wskazanym przez Zamawiającego terminie je 
uwzględnić. 

 
§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Z tytułu prawidłowego wykonania niniejszej umowy, w tym z tytułu przeniesienia autorskich 

praw majątkowych do utworów utworzonych w ramach niniejszej Umowy i egzemplarzy 
nośników, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
………………………. zł netto   co stanowi wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 
…………….% kwotę ……………….…………… brutto (słownie: …………………….…).  

2. Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót 
budowlanych (załącznik nr 2 do umowy), w którym Strony w szczególności określą etapy robót 
budowlanych, które będą podlegały odbiorowi częściowemu. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy odbywać się 
będzie w częściach, proporcjonalnie do zaawansowania etapów robót budowlanych zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo- finansowym, stanowiącym integralną część umowy z 
zastrzeżeniem, że:  
1) Wszystkie faktury częściowe, złożone do 31 sierpnia 2022 r. nie mogą być wystawione na 

kwotę wyższą niż 90% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 
2) Dopuszcza się złożenie maksymalnie trzech faktur częściowych rocznie, 
3) Suma wszystkich wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych i faktury 

końcowej, nie może być wyższa, niż wynagrodzenie określone w ust. 1. 
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4. Należności będą regulowane w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień 
przyjęcia przez bank dyspozycji obciążenia rachunków Zamawiającego. 

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonywane na podstawie faktur 
częściowych i faktury końcowej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 
w przypadku, kiedy kontrakt na roboty budowlane nadzorowane w ramach niniejszej umowy 
zostanie wstrzymany lub rozwiązany lub roboty budowlane z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego nie będą realizowane przez Wykonawcę Robót. Wynagrodzenie zostanie 
obniżone przez Zamawiającego o kwotę wynikającą ze stosunku procentowego ilości 
niewykonanych robót przez Wykonawcę robót budowlanych, do całości zamówienia.  

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodują, że realizacja kontraktu na roboty 
budowlane nadzorowane w ramach niniejszej Umowy w całości lub części nie dojdzie do 
skutku, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za niezrealizowaną część usług. 
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone zgodnie z postanowieniami ust. 6. Przez 
niewykonanie części robót budowlanych należy rozumieć niewykonanie pełnego zakresu 
wynikającego z Umowy na roboty budowlane.  

8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy jest przedstawienie przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia 
Podwykonawcy o uregulowaniu należnego Podwykonawcy wynagrodzenia wynikającego z 
zawartej umowy o podwykonawstwo. 

9. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o których mowa w ust. 8, Zamawiający może: 
1) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty; 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Płatności faktur dokonywane będą na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez 
Wykonawcę. 

12. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
13. Faktury muszą zawierać dane identyfikacyjne:  

Nabywca: Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, NIP 532-105-76-50, 
Odbiorca faktury: Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów. 

14. Fakturę końcową Wykonawca przedkłada Zamawiającemu po uprzednim dostarczeniu 
dokumentu potwierdzającego przyjęcie do użytkowania inwestycji przez wykonawcę robót 
budowlanych. 

 
§ 8 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji 

Umowy do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,  w tym do opłacania wszystkich 
należnych składek. 

2. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek. Brak 
ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należnych składek, może stanowić 
podstawę do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. Za każdorazowe naruszenie powyższych obowiązków Zamawiający może 



 

str. 34 

alternatywnie obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1.000 zł (słownie złotych: 
jeden tysiąc) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu dowodu ubezpieczenia, w 
szczególności dowodu opłacenia składki ubezpieczenia w stosunku do terminu wyznaczonego 
przez Zamawiającego na jej przedłożenie. Zapłata kary umownej nie wyłącza konieczności 
wykonania przez Wykonawcę opisanych wyżej obowiązków. 

 
§ 9 

Odpowiedzialność 
1. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu 

szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy 
określonych w Umowie oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą 
względem Zamawiającego i osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody: 
1) powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego, 
2) spowodowane wyłącznie przypadkami wystąpienia siły wyższej. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naruszenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy 
na zasadach określonych w Umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. 

 
§ 10 

Kary umowne 
1. Każda Strona narusza postanowienia Umowy, w przypadku, gdy nie wywiązuje się ze swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy. 
2. W przypadku zaistnienia naruszenia postanowień Umowy Strona, wobec której dokonano 

takiego naruszenia, jest uprawniona do zastosowania następujących środków: 
1) kar umownych lub 
2) wypowiedzenia Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia po bezskutecznym 

upływie terminu na usunięcie naruszeń wskazanych pisemnie przez Zamawiającego,  
3) w przypadkach wskazanych w umowie – do wypowiedzenia umowy w trybie 

natychmiastowym. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych) za każdą z następujących czynności: 
1) podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez 

uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką 
konieczność, 

2) podjęcie jakiejkolwiek decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej 
uprawnienia Zamawiającego wobec Wykonawcy Robót, w szczególności takie 
potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla 
Wykonawcy Robót, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne wykonanie, 

3) za wprowadzenie zmian w składzie personelu z naruszeniem zasad określonych w umowie, 
w szczególności bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, 

4) przekroczenie lub niedopełnienie obowiązków określonych w Umowie lub 
obowiązujących przepisach prawa. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie przedłożenie raportów określonych 
w § 6 lub za nieterminowe wprowadzanie do nich uwag Zamawiającego, w wysokości 1.000 zł 
brutto (słownie: jeden tysiąc) za każdy dzień opóźnienia, do wysokości 50% wynagrodzenia 
wskazanego w § 7 ust. 1. 

4. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad zgłoszonych w ramach udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji jakości i rękojmi za wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy 
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dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu przewidzianego na usunięcie wad, do wysokości 
50% wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1. 

5. W przypadku nieobecności Inspektora Nadzoru wskazanych imiennie w Ofercie Wykonawcy 
(lub na których udział w realizacji zamówienia Zamawiający się zgodził) na radach budowy w  
wysokości  500 zł brutto za każdy przypadek nieobecności,  do wysokości 50% wynagrodzenia 
wskazanego w § 7 ust. 1. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy  
lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne wobec zamawiającego –  
w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy 
dzień, w którym stwierdzono nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy, do wysokości 
50% wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu rozwiązania Umowy przez 
Zamawiającego (jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej) z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy 

8. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych określonych 
w Umowie, to może należną mu kwotę (niezależnie od wymagalności wierzytelności o zapłatę 
kary umownej) potrącić z wymagalnej płatności należnej Wykonawcy. 

9. Jeżeli kary umowne z tytułu niewykonania czy nienależytego wykonania Umowy przekroczą 
30% wynagrodzenia,  o którym mowa w § 7 ust. 1, Zamawiający  może wedle swojego wyboru 
wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
bądź kontynuować umowę naliczając dalsze kary.  

10. Niezależnie od naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania  na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

11. Kary umowne z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczane są 
niezależnie od kar umownych z tytułu wypowiedzenia Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową. 

13. Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia 
umownego. 

14. Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i mogą 
być dochodzone łącznie. 

 
§ 11 

Wypowiedzenie Umowy 
1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w każdym z niżej opisanych przypadków: 
1) Wykonawca po trzykrotnym upomnieniu przez Zamawiającego nie wywiązuje się ze swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy, 
2) Wykonawca nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek, 
3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny odmawia lub zaniedbuje wykonywania poleceń 

wydawanych przez Zamawiającego, 
4) Zamawiający stwierdzi nieobecności na placu budowy którejkolwiek z osób  wskazanych w 

Ofercie), dłuższej niż 7 dni roboczych,  
5) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zmieni sposobu 

wykonywania przedmiotu umowy, gdy roboty wykonywane są wadliwie lub w sposób 
sprzeczny z umową, 

6) Zamawiający stwierdzi wykonywania czynności osób wskazanych w Ofercie realizujących 
usługę przez osoby inne niż wskazane w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający ma prawo powierzenia dokończenia przedmiotu Umowy innemu podmiotowi – 
wykonanie zastępcze. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy, które przypadałaby na zakres 
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przedmiotu Umowy niewykonany przez Wykonawcę, Wykonawca bezwarunkowo na 
wezwanie Zamawiającego pokryje wynikające z tego tytułu szkody dla Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni do zwrotu Zamawiającemu kosztów wykonania 
zastępczego. W przypadku gdy zgodnie z Umową Wykonawca nie otrzymał jeszcze zapłaty, 
wyraża on zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia kosztów wykonania zastępczego. 

4. Wypowiedzenie umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia kar umownych. 
 

§ 12 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków: 
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy, bez uzasadnionej przyczyny, w 

terminie 7 dni od dnia wezwania do rozpoczęcia wykonywania lub nie reaguje na złożone na 
piśmie wezwanie zamawiającego do rozpoczęcia świadczenia usług, wówczas Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni roboczych liczonych od upływu powyżej 
wskazanego terminu; 

2) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację przedmiotu Umowy i przerwa 
trwa dłużej niż 10 dni, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
roboczych liczonych od upływu powyżej wskazanego terminu; 

3) Wykonawca (inspektorzy nadzoru inwestorskiego) nie wykonuje przedmiotu Umowy 
zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a 
zamawiający bezskutecznie wezwał go do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczył 
mu w tym celu odpowiedni termin, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni roboczych liczonych od upływu powyżej wskazanego terminu; 

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

5) gdy ogłoszono upadłość lub likwidację firmy Wykonawcy; 
6) gdy Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności. 

2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z 
podaniem uzasadnienia. 

3.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji usług w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz przejmie następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) zabezpieczy przerwane usługi w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony, która 
spowodowała odstąpienie od umowy; 

2) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych usług w, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 
zamawiający przeprowadzi odbiór usług i za odebrane bez uwag usługi zapłaci należne 
wynagrodzenie. 

5. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę jakiemukolwiek z terminów zawartych w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiający może w trybie natychmiastowym 
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

6. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłacenia kar umownych i odszkodowania 
na zasadach ogólnych. 

7. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką 
dokumentację otrzymaną lub sporządzoną w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 
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§ 13 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 lat gwarancji i rękojmi na wykonane w  ramach 
niniejszej Umowy  usługi.  

2. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty zakończenia realizacji niniejszej Umowy  i 
przyjęcia przez Zamawiającego Raportu końcowego.  

3. W  okresie  rękojmi  i  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  nieodpłatnego  usunięcia  
wszelkich stwierdzonych wad wykonanych przez niego czynności, jak również powtórnego ich 
nieodpłatnego wykonania, gdyby usunięcie wad nie było możliwe. 

4. Po  upływie  okresu gwarancji i  rękojmi, Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  
Zamawiającemu  do  zatwierdzenia Raport  końcowy  z  prac  Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego  sporządzony  zgodnie  z OPZ – załącznik nr 1 do umowy.  

 
§ 14 

Zakres zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagają zgody Stron w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiany Umowy będą mogły 

nastąpić w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
1) zaistnienia, po zawarciu Umowy, siły wyższej, 
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Umowy lub świadczenia Stron, 
3)  gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 

kontrakcie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych,  
4) przedłużającego się terminu realizacji umowy na roboty budowlane, 
5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego odstąpienia od 

kontraktu zawartego  pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót przed ukończeniem 
robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania niniejszej Umowy 
(zmniejszenie zakresu prac, obniżenie wynagrodzenia lub wydłużenie umowy) i 
obowiązków Wykonawcy do zaistniałej sytuacji lub koniecznością skrócenia lub wydłużenia 
okresu realizacji Umowy o czas konieczny do dokończenia realizacji zamówienia objętego 
kontraktem, od którego odstąpiono, 

6) gdy konieczność zmian będzie następstwem ewentualnych aneksów do umowy o 
dofinansowanie dla realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Karczew i  Gminy Celestynów  - etap II”,  

7) gdy wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie, 

8) gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający 
działając  z należytą starannością nie mógł przewidzieć i wartość zamówienia nie przekracza 
50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

9) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1, 
10) w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi ustawowa zmiana: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie  przepisów ustawy z 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 
2177 z późn. zm.), 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

3. Zmiana personelu zaakceptowana przez Zamawiającego nie stanowi zmiany postanowień 
Umowy. 

4. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Strony powiadamiają się 
pisemnie. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

5. W wyniku okoliczności opisanych w niniejszym paragrafie zmienione może zostać w 
szczególności wynagrodzenie umowne i okres obowiązywania umowy. 

6. W przypadku wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji umowy, (w tym również jeżeli z 
jakiejkolwiek przyczyny realizacja przedmiotowej umowy rozpocznie się już po rozpoczęciu 
robót budowlanych), wynagrodzenie określone w § 7 ust.1 niniejszej umowy zostanie lub 
odpowiednio może zostać proporcjonalnie, do okresu skrócenia albo wydłużenia, zmniejszone 
albo  zwiększone. 

7. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających 
zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 10, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym 
wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej 
uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany 
mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych 
kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a 
w szczególności: 

1) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 
wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę, 

2) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz 
założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, 
wraz z dokumentami zanonimizowanymi potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń 
- takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do 
ubezpieczeń. 

8. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może 
zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 
informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za 
zgodność z oryginałami). 

9. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego 
pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres 
właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

10. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7-9 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa 
w ust. 2 pkt 10, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu 
do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w 
kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami 
określonymi w ust. 2 pkt 10. 
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§ 15 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu umowy w wysokości 
10% ceny ofertowej brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę 
………………………… zł (słownie:……………………………………….). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu umowy zostało wniesione w 
formie:……………………………………….. 

3. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy, 70 % zabezpieczenia, zostanie 
zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania końcowego bezusterkowego 
protokołu odbioru przedmiotu umowy. Natomiast 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone nie 
później niż w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w § 13. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zabezpieczenie zostanie 
przeznaczone na wykonanie niezbędnych usług oraz pokrycie roszczeń z tytułu kar umownych, 
odszkodowań, gwarancji, jakości i rękojmi za wady wykonanych usług oraz wszelkich innych 
roszczeń przysługujących zamawiającemu z tytułu niniejszej Umowy. 

5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie 
niepieniężne o ograniczonym okresie ważności, dostarczy zamawiającemu w terminie 14 dni 
przed upływem ważności wniesionego zabezpieczenia, zabezpieczenie na kolejny okres 
niezbędny do zakończenia realizacji Umowy. 

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę w terminie zabezpieczenia, o którym mowa w 
ust. 5, Zamawiający uprawniony będzie do odliczenia i zatrzymania kwoty nieuzyskanego 
zabezpieczenia z należności Wykonawcy wynikających z umowy, na zabezpieczenie roszczeń, 
o których mowa w ust. 4 do czasu przedłożenia Zamawiającemu zabezpieczenia. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

 
§ 16 

Zamówienia podobne 
1. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie 

zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu usług podobnych do tych, jakie 
stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 15 % 
wartości zamówienia podstawowego i została w niej uwzględniona.  

2. Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności usługi polegające na 
sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś – w formule 
zaprojektuj i wybuduj”. 

3. Zamówienia, o których mowa w ust. 2 zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej 
umowie – zgodnej z treścią umowy podstawowej (zmianie może ulec termin wykonania, 
długość gwarancji i rękojmi za wady lub wynagrodzenie Wykonawcy), po przeprowadzeniu 
negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego  
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4. Sposób realizacji prac w ramach zamówień podobnych odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego, opisanych w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia.  

5. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie 
dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania zamówienia 
podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych. 

 
§ 17 

Ochrona danych osobowych 
1. Z dniem zawarcia umowy, Strony powierzają sobie nawzajem przetwarzanie danych 

osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy i w zakresie minimalnym, ale niezbędnym do 
wykonania niniejszej umowy. 

2. Strony zobowiązują się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (L 119/1). 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 2, i zobowiązuje 
się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się do stworzenia i stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych 
odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych, informatycznych i organizacyjnych 
wymaganych przepisami, o których mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych udostępnionych i 
powierzonych przez Zamawiającego. 

5. W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do 
bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, wskazując 
okoliczności zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych. 

6. Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające 
stosowne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu 
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i odwoływania imiennych upoważnień 
do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 39 ust. 
1 Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.  

7. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na 
skutek niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź utraty. 

8. Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace w trakcie których będą 
przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w drodze 
umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z niniejszą 
umową. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody, 
jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek przetwarzania przez 
podwykonawców danych osobowych niezgodnego z niniejszą umową lub przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

9. Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez Zamawiającego, 
osoby i podmioty upoważnione przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty 
pomieszczeń i sprzętu używanego, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania niniejszej 
umowy, przy przetwarzaniu danych osobowych. Wykonawca jest zobowiązany do 
zastosowania się do zaleceń kontrolujących. 

10. Wykonawca przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych do Zamawiającego dopełni 
wszystkich obowiązków związanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem danych osobowych 
zgodnie z Rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 2. 

11. Wykonawca dopełni obowiązku informacyjnego wobec osób, od których pozyska dane i 
przekaże je do Zamawiającego. 
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§ 18 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są: 

1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do umowy, 
2) Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 2 do umowy. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji Umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla 
siedziby zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę 
trzecią, wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy 
wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw 
związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki ( art. 509 § l i § 2 
Kodeksu cywilnego). 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają sporządzenia przez Strony aneksu w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
 
 
 
 

.................................................  ……………………………………. 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……………….  z dnia……………… 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 
1. W ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego 

przez osoby posiadające uprawnienia: 
a) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (branża sanitarna), 
b) w specjalności inżynieryjnej drogowej (branża drogowa). 
c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych (branża elektryczna). 
2. Wykonawca, zwany Inspektorem Nadzoru - Kierownika Zespołu, będzie zobowiązany do 

wykonywania czynności takich jak: 
1) sprawdzenie, wskazanie niezgodności i uwag do dokumentacji projektowej, poprzez czynny 

udział w pracach komisji ds. odbioru dokumentacji, 
2) zatwierdzenie poprawności wykonania dokumentacji projektowej, 
3) Udział w ewentualnych zebraniach wykonawców w celu wsparcia Zamawiającego  

w wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej, 
4) Wydawanie opinii oraz udzielanie konsultacji dotyczących dokumentacji projektowej,  

w tym w szczególności konsultowanie rozważanych modyfikacji tej dokumentacji  
w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, od dnia 
wystąpienia z pytaniem przez Zamawiającego, 

5) Weryfikacji rozwiązań projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, 
biorąc pod uwagę przyszłą eksploatację i utrzymanie sieci; 

6) Opiniowania podczas realizacji Robót wszystkich zmian w dokumentacji i specyfikacjach, 
które będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 

7) Kontrolowanie zgodności realizacji robót z zapisami umowy na roboty budowlane oraz 
dokumentacją projektową, 

8) regularne, w zakresie określonym Umową, raportowanie i przekazywanie informacji do 
przedstawiciela Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją robót budowlanych, 
w tym kwestii dotrzymywania lub opóźnień w dotrzymywaniu harmonogramu realizacji, 
związanych z projektami postępowań administracyjnych i wszelkich innych procesów 
mających wpływ na kontrolę postępu realizacji robót budowlanych, 

9) współpraca z Zamawiającym i przygotowywanie na każde żądnie Zamawiającego wyjaśnień 
na potrzeby kontroli prowadzonej przez podmioty administracji publicznej 
przeprowadzającymi kontrole realizacji robót budowlanych,  

10) kontrolowanie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową oraz harmonogramem 
realizacji robót, 

11) udzielanie bieżących konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, 
12) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
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a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

13) kontrolowanie i kompletowanie wymaganych certyfikatów i świadectw dla wyrobów 
budowlanych, 

14)  kontrola terminowości robót,  
15) Zapewnienie kompletności dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym 

w szczególności przekazywanych Zamawiającemu wymaganych odrębnymi przepisami 
świadectw, certyfikatów, oświadczeń, pozwoleń, zgłoszeń itp., 

16) uzyskania wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wynikami wykonanych 
badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m.in. odbiorów technicznych i 
rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń), 

17) wydawanie Wykonawcom, a w przypadkach określonych w Umowie za zgodą 
Zamawiającego, poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: 
usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzenia robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

18) sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę, 
egzekwowanie zgodności opracowania dokumentów Wykonawcy z wymogami 
Zamawiającego zawartymi w dokumentacji przetargowej na roboty budowlane oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

19) w razie konieczności przeprowadzanie inspekcji oraz uczestniczenie podczas badań 
w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów, 

20) sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i/lub ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, 

21) prowadzenie narad koordynacyjnych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym 
i Wykonawcami robót budowlanych, 

22) uczestniczenie, prowadzenie lub w zależności od potrzeb organizowanie regularnych 
spotkań koordynacyjnych z Wykonawcą, podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami, 
dostawcami w celu nadzorowania i koordynowania przebiegu i jakości robót budowlanych, 

23) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciw pożarowych 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji robót, 

24) żądanie od Wykonawców robót, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania 
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać 
zagrożenie życia lub zdrowia, spowodować znaczne straty materialne bądź roboty 
budowlane są wykonywane niezgodnie z dokumentacją projektową (w przypadkach 
istotnych za zgodą Zamawiającego), 

25) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 
archiwizacja wszystkich protokołów, prób i badań przeprowadzonych w trakcie 
wykonywania robót budowlanych, 

26) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, przygotowanie dokumentów do odbioru 
częściowego/końcowego, 

27) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości 
dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej, 

28) egzekwowanie usunięcia przez Wykonawców robót budowlanych usterek stwierdzonych 
w trakcie odbiorów, 

29) pisemne potwierdzenie usunięcia wad i /*lub usterek przez Wykonawcę robót budowlanych, 
30) bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy, 
31) uczestniczenie w kontrolach prowadzanych przez uprawnione organy oraz egzekwowanie 
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realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas kontroli, 
32) weryfikacja przy udziale Zamawiającego stanu faktycznego i dokumentacji 

powykonawczej, 
33) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego gotowego obiektu budowlanego 
oraz udział w powołanych przez Zamawiającego komisjach odbiorowych, 

34) kontrola rozliczeń finansowych, w tym: 
a) kontrola prawidłowości wystawiania faktur pod względem zrealizowanego zakresu 

prac, wysokości kwot do zapłaty, zgodności z zawartą umową na roboty budowlane 
i harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

b) przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz 
odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawców 
zobowiązań umownych, 

35) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i ryzyku 
przy realizacji robót budowlanych, w przypadku wystąpienia konieczności wykonania 
zamówień dodatkowych/podobnych wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do: 

a) bezzwłocznego pisemnego powiadomienia zamawiającego o wystąpieniu konieczności 
robót dodatkowych/podobnych lub zamówień dodatkowych/ podobnych wraz z ich 
uzasadnieniem, 

b) przygotowania dla zamawiającego protokołu sporządzonego przy udziale 
przedstawicieli wykonawcy robót zawierającego opis powstałych problemów 
technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do 
wykonania robót/pogodnych lub zamówień dodatkowych/podobnych, 

c) przedstawienia zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów wykonawcy robót na 
wykonanie robót lub zamówień dodatkowych/podobnych oraz uzyskanie akceptacji 
zamawiającego, 

36) wykonywanie innych obowiązków związanych z procesem budowlanym, 
37) realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką 

zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych 
przepisów bhp i ppoż, 

38) kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 
robót, 

39) udział w przeglądach technicznych w okresie gwarancji i rękojmi, 
40) opracowania opinii dotyczącej ewentualnych wad uznanych za nie nadające się do usunięcia 

oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych z 
określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te 
roboty, 

41) opiniowania i rekomendacji każdej propozycji aneksu do umowy o roboty budowlane pod 
względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów 
Ustawy Pzp i z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich 
dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu, 

42) brania czynnego udziału w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami umowy o roboty 
budowlane, 

43) Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o: 
a) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której wykonywane są 

roboty budowlane, 
b) Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie 

ich w wyznaczonym terminie, 
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c) Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezalenych 
inspektorów, rzeczoznawców i laborantów; 

d) Zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót, 
e) Konieczność zalecanie robót dodatkowych lub zamówień podobnych. 

44) składania raportów i sprawozdań.  
3. Zamawiający wymaga ustanowienia, spośród inspektorów nadzoru skierowanych do realizacji 

niniejszego zamówienia, Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru.  
4. Od Kierownika Zespołu wymagana będzie obecność na terenie budowy z częstotliwością nie 

mniejszą niż ______ razy w miesiącu (wartość zostanie uzupełniona na podstawie złożonej 

przez Wykonawcę umowie) z zastrzeżeniem, że kierownik budowy musi być na placu budowy 
minimum 2 razy w tygodniu zaś poprzez standardowe formy komunikacji typu telefon, poczta 
elektroniczna kierownik dostępny będzie przez cały czas trwania robót. Na czas urlopu 
wypoczynkowego lub nieprzewidzianej wcześniej nieobecności Kierownik Zespołu 
zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie na 
piśmie. Podczas nieobecności któregokolwiek z inspektorów nadzoru z danej branży 
wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub  innej przyczyny, Kierownik Zespołu zapewni 
czasowe zastępstwo specjalistów na czas nieobecności skierowanych do realizacji zamówienia 
inspektorów nadzoru, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych.  

5. Każdy Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę w takich odstępach czasu, aby 
zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy robót 
budowlanych i Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. 

6. Dopuszcza się pełnienia nadzoru przez Inspektów branżowych – w czasie prowadzenia robót 
w swojej branży, z zachowaniem zasad,  o których mowa w ust. 4.  

7. Konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych 
nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego. 

8. Raportowanie, sprawozdawczość i rozliczenia finansowe. Wszelkie Raporty i sprawozdania i 
ich nw. elementy muszą być wykonane przy użyciu narzędzi informatycznych, 
oprogramowania i zasad podanych w OPZ. Wszystkie n/w Raporty Inspektor będzie 
przekazywał Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie pisemnej i w 1 egzemplarzu w 
wersji elektronicznej (płyta CD). Sprawozdania i Raporty będą przygotowane zgodnie z 
zaleceniami Zamawiającego z uwzględnieniem aktualnych, na dzień sporządzania raportów i 
sprawozdań, wskaźników monitoringu rzeczowego i finansowego na poziomie umowy o roboty 
budowlane, Inspektor będzie składał następujące Raporty:  Raporty miesięczny, Raport 
Końcowy z wykonania umowy o roboty budowlane, Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, 
wypowiedzeniu. 

1) Raporty miesięczne. Raporty miesięczne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie 
miesiąc, będą składane w terminie do 15 dnia miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy 
raport dla umów na roboty. 
Raporty miesięczne będą przedkładane od daty podpisania umowy na pełnienie funkcji 
Inspektora w terminach zgodnych z realizacją przedmiotu umowy. Raport miesięczny musi 
zawierać w szczególności: 
a) Opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy robót budowlanych / Inspektora 

w raportowanym okresie. 
b) Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru nad 

umową o roboty budowlane, 
c) Informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym 

i narastająco) jw. i – jeżeli jest sporządzany - o jego zgodności z pierwszym przyjętym 
Planem oraz z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

d) Opis robót zrealizowany przez Wykonawcę robót budowlanych w raportowanym okresie, 
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e) Analizę (w tym informację procentową) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów 
za okres raportowany a także za okresy skumulowane do bieżącej daty, w oparciu 
o kwartalne Raporty Wykonawcy robót budowlanych. 

f) Prewencyjne i/lub korekcyjne działania, (jeżeli występują), informacje o technicznych 
problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie 
o możliwych problemach, (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót 
budowlanych, aneksy do Kontraktu, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one 
wpłynąć na czasowe przesunięcie ukończenia robót, 

g) Wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, 
wykonane opinie). 

Raporty miesięczne będą przez Zamawiającego przyjęte za poświadczeniem odbioru na zasadach 
określonych w Umowie i będą przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia 
wystawienia końcowego protokołu odbioru robót – dla ostatniego zadania na roboty budowlane. 

2) Raport końcowy z wykonania Umowy Inspektora. Raport zostanie przedłożony 
Zamawiającemu do 15 dnia od dnia zakończenia robót budowalnych tj. przekazaniu do 
eksploatacji przedmiotu umowy. Raport zostanie złożony po wystawieniu ostatecznego 
protokołu odbioru dla umowy na roboty i będzie zawierał w szczególności: 

a) Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji przedmiotu 
zamówienia 

b) Pełny opis działań (zgodnie z umową na roboty) wykonanych do zakończenia umowy na 
roboty rozumianego jako zakończenie okresu gwarancji i z podaniem: 
 terminów i zasad wykonania tych działań, ewidencji występujących wad oraz 

sposobów i czynności podjętych w celu ich usunięcia, 
 obowiązków stron umowy na roboty i Umowy Inżyniera, 
 terminów przeglądów w okresie gwarancji, w szczególności ze sprawozdaniem i 

dokumentacją z wykonanych przeglądów. Raport będzie przez Zamawiającego 
przyjęty protokółem odbioru. 

9. Czynności w ramach dodatkowych obowiązków Wykonawcy: 
1) zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową, według 

wytycznych Zamawiającego lub obowiązujących przepisów prawa w ty zakresie, 
2) występowanie o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, kiedy: 

a) podejmowane przez Inspektora decyzje będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z umową 
z Inspektorem lub zgodnie z umową o roboty budowlane, 

b) podejmowane przez Inspektora decyzje nie będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z umową 
z Inspektorem lub zgodnie z umową na roboty budowlane, ale będą mogły spowodować 
zwiększenie wydatkowanych środków Zamawiającego, lub przedłużenie terminu 
wykonywania tych umów zasadnicze zmiany techniczne lub technologiczne, lub kiedy 
decyzje takie będą istotne. 

3) monitorowanie i stosowanie się do wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, wytycznych 
i dokumentów związanych z realizacją umowy o roboty budowlane i bezzwłocznie pisemnie 
przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych informacji, opinii i dokumentów dotyczących 
tych zmian, a także wprowadzanie na bieżąco stosownych zmian do przygotowywanych 
raportów i innych dokumentów, 

4) gromadzenie i prawidłowe przechowywanie (znakowanie, grupowanie, segregowanie) 
wszelkich danych niezbędnych do przygotowania przez Zamawiającego Raportu Końcowego 
z wykonania robót budowlanych, 

5) bieżące informowanie Zamawiającego o problemach, jakie napotka w trakcie wykonywania 
niniejszej usługi. 

10. W okresie wykonywania umowy należy ściśle współpracować z Zamawiającym i przedkładać 
wszelkie niezbędne raporty i dokumenty związane z monitorowaniem rzeczowego postępu 
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robót, dostaw i usług przygotowane według wzorów, które ma opracować Inspektor po 
podpisaniu umowy. 

11.  Pozostałe Wymagania 
1) Inspektor nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawców robót budowlanych 

z jakichkolwiek jego obowiązków, zobowiązań, czy odpowiedzialności wynikającej z umowy 
o roboty budowlane, ani nie ma żadnego upoważnienia do skreślenia jakiejkolwiek części 
umowy o roboty budowlane i przyznania jej innemu Wykonawcy, 

2) Niezależnie od zakresu obowiązków określonych powyżej, do zadań Inspektora należy 
wykonywanie wszystkich innych czynności Inspektora określonych w Umowie oraz 
wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy PB, 

3) Inspektora w uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmie wszelkie czynności, niewymienione 
w niniejszym OPZ / Umowie lub w kontrakcie na  roboty budowlane, jakie okażą się 
niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji Robót i/lub realizacji Kontraktu, a także dla 
zabezpieczenia interesów Zamawiającego, 

4) Inspektor będzie niezwłoczne informował Zamawiającego o występujących lub 
przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmował działania zapobiegawcze 
i naprawcze, 

5) Inspektor będzie koordynował prace Wykonawcy robót budowlanych na terenie budowy 
i rozstrzygał ewentualne spory i rozbieżności, 

6) Inspektor będzie świadczył konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiającego przez cały 
okres wykonywania Umowy, 

7) Inspektor zapozna się również z wszelką dokumentacją dotyczącą programów, przepisów, 
norm, zasad, wytycznych i ich aktualizacji dotyczących realizacji umowy o roboty budowlane 
i realizacji Kontraktu, 

8) Inspektor będzie monitorował i stosował się na bieżąco do wszelkich zmian dotyczących 
przepisów, zasad, wytycznych i dokumentów związanych z realizacją kontraktów na  roboty 
budowlane i z realizacją Kontraktu i bezzwłocznie pisemnie przekazywał Zamawiającemu 
niezbędne informacje, opinie i dokumenty dotyczące tych zmian, a także wprowadzał na 
bieżąco stosowne zmiany do przygotowywanych raportów i innych dokumentów, 

9) Inspektor będzie gromadził i prawidłowo przechowywał (znakował, grupował, segregował) 
wszelkie dane niezbędne do przygotowania przez Zamawiającego Raportu Końcowego 
z wykonania Kontraktu. 
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