Zalacznik nr 4 do SIWZ wzor umowy

Umowa nr UUG/.......... /2020

zwana dalej ,,Umow3a” lub ,,zamowieniem”
zawarta dnia ........cccceveeeeiieennnn. 2020 roku pomiedzy:

Gming Celestynow z siedzibg ul. Regucka3, 05-430 Celestynow,
NIP 532 - 105 - 76 — 50, REGON: 013268965 reprezentowang przez:
Woéjta Gminy Celestynow Witolda Kwiatkowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celestynow — Agnieszki Kurek
zwang dalej Zamawiajgcym

a

reprezentowang przez:

zwanym dalej] Wykonawca

zwanymi dalej indywidualnie ,,Strong” lub tgcznie ,,Stronami”.

Zamawiajacy oglosit postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego na ushigi
pn. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ciSnieniowej w ul. Laskowskiej, ul. Radzinskiej, ul. Krotkiej,
ul. Rézanej i ul. Podlesnej w miejscowosci Celestynow— w formule zaprojektuj i wybuduj”
w zwigzku z realizacjg projektu ,,Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Karczew
1 Gminy Celestynow etap II. Umowa nr POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach dzialania 2.3
"Gospodarka wodo-§cickowa w aglomeracjach" o$ priorytetowa II "Ochrona Srodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 na
wybdr Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 1 opisanymi w
SIWZ.

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania, oferta zlozona przez Wykonawce zostala
wybrana jako najkorzystniejsza pod wzgledem kryteriow oceny ofert wskazanych w SIWZ,

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada zdolnos¢ do zawarcia umowy,

2) umowa stanowi wazne 1 prawnie wigzace dla niego zobowigzanie,

3) zawarcie 1 wykonanie umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy
lub zobowigzania, ktorych strong jest Wykonawca, jak réwniez nie stanowi naruszenia
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzacego
Wykonawce.

3. Wykonawca o$§wiadcza 1 zapewnia, ze pozostaje podmiotem prawa prawidlowo utworzonym,
istniejagcym 1 dzialajacym zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a takze,
iz w odniesieniu do Wykonawcy nie zostal ztozony wniosek o otwarcie postgpowania
likwidacyjnego, upadlosciowego, uktadowego lub naprawczego.

4.  Wykonawca o$wiadcza 1 zapewnia, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie niezbedne do
nalezytego wykonania Przedmiotu umowy oraz srodki konieczne do wykonania Przedmiotu
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umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan
wynikajacych z umowy.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg przetargowa, przedmiotem robot,
Umowag zawartg z Wykonawcag robdt budowlanych 1 miejscem prowadzenia robdt oraz ze
warunki prowadzenia robo6t s3 mu znane.

§1
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem umowy jest kompleksowy nadzor inwestorski oraz weryfikacja dokumentacji
projektowej podczas realizacji inwestycji  polegajagcej na  wykonaniu zadania
pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w ul. Laskowskiej, ul.
Radzinskiej, ul. Kroétkiej, ul. R6zanej 1 ul. Podle$nej w miejscowosci Celestyndw— w formule
zaprojektuj 1 wybudu;j”.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 realizowany jest w ramach projektu Poprawa
gospodarki wodno-$cieckowej na terenie gminy Karczew 1 Gminy Celestynow etap II. Nr
POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach dziatania 2.3 "Gospodarka wodno-$cickowa w
aglomeracjach" o$ priorytetowa II "Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu "
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

3.  Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci nadzor nad:

1) Wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu w zakresie zgloszenia robdt budowlanych, oraz zgloszenia zamiaru rozpoczgcia
robdt, dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ci§$nieniowym o
tacznej dtugosci ok. 1 300 m z rur PVC SN 8 (sie¢ grawitacyjna), PE 100 SDR 11 PN 16
(sie¢ ci$nieniowa) oraz przykanalikow grawitacyjnych z rur PVC SN 8 do granicy dziatek
wszystkich zabudowanych nieruchomosci,

2) Budowg sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-ci§nieniowym oraz przykanalikow
do granicy wszystkich zabudowanych nieruchomosci o tacznej dlugosci ok. 1 300 m wraz
z uzyskaniem zgloszenia o nie wniesieniu sprzeciwu do uzytkowania wydanym przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

4.  Szczegdlowy zakres obowigzkow 1 zadan Inspektora Nadzoru zostat przedstawiony umowie,
w tym w szczegdlowym opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zalacznik 1 do umowy
(zwanym dalej ,,OPZ”).

5. 0Od Kierownika Zespotu wymagana bedzie obecno$¢ na terenie budowy z czestotliwoscia nie
mniejsza niz razy w miesigcu (wartos¢ zostanie uzupetniona na podstawie zloZonej
przez Wykonawce umowie) z zastrzezeniem, ze kierownik budowy musi by¢ na placu budowy
minimum 2 razy w tygodniu za$ poprzez standardowe formy komunikacji typu telefon, poczta
elektroniczna kierownik dostepny bedzie przez caly czas trwania robot. Na czas urlopu
wypoczynkowego lub nieprzewidziane] wczes$niej nieobecnosci Kierownik Zespotu
zobowigzany jest wyznaczy¢ zastepstwo z powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie na
piSmie. Podczas nieobecnosci ktoregokolwiek zinspektorow nadzoru z danej branzy
wynikajacej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Kierownik Zespolu
zapewni czasowe zastepstwo specjalistOw na czas nieobecno$ci skierowanych do realizacji
zamodwienia inspektorow nadzoru, by unikna¢ zwtoki w realizacji robot budowlanych.

§2
Oswiadczenia strony
1.  Wykonawca oswiadcza, ze:
1) zapoznal si¢ z obowigzujacym systemem prawnym dotyczagcym prawa krajowego
1 wspolnotowego w zakresie zawierajgcym unormowania dotyczace Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
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2) posiada stosowng wiedza i1 umiejetnosci przewidziane wymogami prawa, kwalifikacje
1 umiejetnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Strony o$wiadczaja, ze zawarly umowe¢ w pelni polegajagc na wzajemnych oswiadczeniach

1 zapewnieniach objetych ich trescia.

§3

Termin wykonania przedmiotu umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia jej podpisania do dnia 30 listopada 2021 r.
tj. od dnia rozpoczecia do dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wynikajacego
z Umowy nr UUG/__ /2020.
W przypadku wydtluzenia czasu wykonywania robot budowlanych objetych nadzorem
Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ wydluzenia czasu trwania niniejszej umowy.
W przypadku wykrycia lub zgloszenia wad w okresie rekojmi 1 gwarancji, o ktorym mowa
w §13 umowy oraz nie zakonczenia ich usuwania w terminie wskazanym w tym okresie,
Wykonawca zobowigzany bedzie do pelnienia swych obowigzkéw w ramach Umowy, do czasu
usuniecia tych wad, bez dodatkowego wynagrodzenia.
W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce, mimo wezwania przez Zamawiajacego,
do realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajgcego,
Zamawiajacy jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie natychmiastowym
z przyczyn dotyczacych Wykonawcy. Wykonawcy nie przystuguja w takiej sytuacji zadne
roszczenia odszkodowawcze.

§4

Personel i sprzet Wykonawcy
Wykonawca wyznacza na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Kierownika Zespotu
.............. , ktory posiada uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych (branza sanitarna)
N o e wydane przez
....................................... , ktory jest aktualnie wpisany na liste cztonkéw wilasciwej [zby
samorzadu zawodowego.
Wykonawca zobligowany jest zapewni¢ swojemu personelowi wszelkie warunki i1 srodki, w
tym $rodki transportu 1 fagcznosci wymagane do wykonywania obowigzkow Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zorganizowaé pracg¢ swojego personelu, w stopniu
zapewniajacym nalezyte wykonywanie przez Wykonawce obowiazkoéw wynikajacych zardéwno
z obowigzujacego prawa, jak 1 tresci niniejszej umowy. Wykonawca musi uwzgledni¢ takze
ryzyko zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy
robot budowlanych, zmniejszenie lub zwigkszenia intensywnos$ci prac w pewnych okresach).
Podczas nieobecno$ci inspektora wynikajacej np. z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe. Takie zastepstwo bedzie
wczesniej uzgodnione 1 zaakceptowane, na pismie, przez Zamawiajacego. Wskazana osoba
musi spetnia¢ wymagania okreslone w ust. 1.
Wykonawca przy pomocy uprawnionych osob peinil bedzie funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i niniejszej umowy.
Przy wykonywaniu czynnos$ci objetych Umowa Wykonawca poshugiwat si¢ bedzie osobami
posiadajacymi stosowne uprawnienia, kwalifikacje oraz stosowng wiedze 1 doswiadczenie.
Osoby powotane do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moga taczy¢
funkcji inspektora 1 kierownika budowy dla kontraktu na roboty budowlane nadzorowanego w
ramach niniejszej umowy oraz wykonywa¢ innych funkcji na rzecz Wykonawcy robot
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zobowigzania oso6b pehigcych
funkcje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego do powstrzymania si¢ od tych czynnosci.
Wykonawca ponosi pelng 1 bezwarunkowa odpowiedzialno$¢, w tym odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg, za dzialania 0sob powotanych lub wskazanych przez niego do pelnienia
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak za dziatania wiasne. Postanowienia powyzsze
nie uchybiajg mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajagcego odpowiedzialnosci
odszkodowawczej bezposrednio od tych osob.
Wykonawca nie moze dokona¢ zmian osoby Inspektora Nadzoru wskazanego w Ofercie
Wykonawcy bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wniosek o
dokonanie zmian powinien by¢ zlozony nie p6zniej niz 7 dni przed terminem proponowanej
zmiany za wyjatkiem przypadku wskazanego w ust. 10 pkt 1) niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
wniosku. W przypadku nie zajecia przez Zamawiajacego w tym terminie stanowiska w sprawie
wniosku Wykonawcy uwaza si¢, ze wyrazit on zgode na zmian¢. Nowa zaproponowana osoba
musi spelnia¢ wymagania okreslone dla danego inspektora w specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia (dalej ,,SIWZ”).
Wykonawca musi z wlasnej inicjatywy zaproponowaé zastepstwo, w nastepujacych
przypadkach:
1) S$mierci, choroby lub wypadku ktoérejkolwiek z oséb personelu,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z 0sob personelu z innych przyczyn, niz
wymienione w pkt. 1), niezaleznych od Wykonawcy.
W przypadku okreslonym w ust. 9 Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zaproponowanego przez
Wykonawce zastepstwa, za wyjatkiem, gdy nowa zaproponowana osoba nie bedzie spetniac
wymagan okre§lonych dla danego Inspektora nadzoru inwestorskiego w SIWZ. Nie zajecie w
terminie 7 dni przez Zamawiajacego stanowiska w sprawie zastepstwa oznacza zgode na
dokonanie zmiany.
Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane Inspektora Nadzoru, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy, a Wykonawca winien zapewni¢ zmiang¢ personelu, przy czym zaproponowana osoba
musi spelnia¢ wymagania okreslone dla danego inspektora w SIWZ.
W przypadku, gdy w sytuacjach opisanych w ust. 9 1 10 Wykonawca nie b¢dzie mogt zapewni¢
nowej osoby spelniajacej wymagania okreslone w SIWZ, Zamawiajacy moze wypowiedzie¢
Umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w sktadzie personelu.
W przypadku, gdy czlonek personelu nie moze zosta¢ niezwlocznie zastapiony, Zamawiajacy
zwraca si¢ do Wykonawcy z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastepcy spetniajacego
wymagania okreslonego dla danego specjalisty w SIWZ lub o podjecie takich krokow, ktore
zrekompensujg tymczasowa nieobecnos¢ cztonka personelu, chyba ze Zamawiajacy wypowie
umowe na podstawie §11.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za ushugi wykonywane
przez Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi calkowita odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng za straty 1 szkody powstale
w zwigzku z wypehianiem przez podwykonawce obowigzkow wynikajacych z niniejszego
zamdwienia.
Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego zobowigzuje si¢ udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
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§5

Dokumentacja
Wykonawca jest zobowigzany sporzadza¢ na biezagco dokumentacje zwigzang z realizacja
przedmiotu Umowy w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiajacego.
Dokumentacj¢ opracowang przez Inspektora Nadzoru, a takze otrzymang od Wykonawcy
Robo6t budowlanych lub Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany zarchiwizowac i
przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z raportem koncowym.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, nie pdzniej niz
w ciggu 5 dni roboczych, udostepni¢ do wgladu wszystkie dokumenty zwigzane z realizacja
umowy oraz zezwoli¢ na wykonanie kopii tych dokumentow.
Dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce bedzie opatrzona logotypami wymaganymi
przez Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, zgodnie z wytycznymi
w zakresie promocji 1 informacji.

§6
Raporty

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ w czasie realizacji przedmiotu Umowy w ponizszym
zakresie oraz terminach nastgpujace raporty z postepu realizacji przedmiotu Umowy:
1) raporty miesigczne w okresie realizacji robot budowlanych, w terminie do 15 dnia

miesigca,
2) raport koncowy, w terminie do 15 dnia od dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

tj. przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy.
Zatwierdzajac raporty opracowane 1 dostarczone przez Wykonawce, Zamawiajacy potwierdza
wykonanie ustug w danym okresie zgodnie z Umowa.
W terminie 14 dni od otrzymania raportu miesi¢cznego, a 15 dni od otrzymania raportu
koncowego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o swojej decyzji dotyczace otrzymanych
raportow, podajac uzasadnienie swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub zagdania zmian.
Jezeli raport wymaga zmiany, to Zamawiajacy okresli termin 1 zakres ich wprowadzenia.
Raporty uznaje si¢ za zatwierdzone przez Zamawiajacego, jezeli nie poinformuje on
Wykonawcy o swoich uwagach w terminach wskazanych w ust. 3.
Zamawiajacy ma mozliwos¢ zgloszenia uwag do raportéw Wykonawcy, réwniez po ich
zatwierdzeniu, a Wykonawca ma obowigzek we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie je
uwzglednic.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Z tytulu prawidlowego wykonania niniejszej umowy, w tym z tytutu przeniesienia autorskich
praw majatkowych do utworéw utworzonych w ramach niniejszej Umowy 1 egzemplarzy
nosnikow, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
............................ zl netto co stanowi wraz z naleznym podatkiem VAT w wysokosci
................ % KWOLE cevvvvnriinniinnicennrcnnnnnnee.. Drutto (sfownie: ...ooovvviinniiiiniiiniiisl).
Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
budowlanych (zatacznik nr 2 do umowy), w ktorym Strony w szczegdlnosci okresla etapy robot
budowlanych, ktére beda podlegaty odbiorowi czgsciowemu.
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy odbywac si¢
bedzie w czesciach, proporcjonalnie do zaawansowania etapow robot budowlanych zgodnie z
harmonogramem rzeczowo- finansowym, stanowigcym integralng cz¢s¢ umowy z
zastrzezeniem, ze:
1) Wszystkie faktury czgsciowe, ztozone do 30 listopada 2021 r. nie mogg by¢ wystawione
na kwot¢ wyzszg niz 90% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1,
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2) Dopuszcza si¢ zlozenie maksymalnie trzech faktur czgsciowych rocznie,
3) Suma wszystkich wystawionych przez Wykonawce faktur czeSciowych 1 faktury
koncowej, nie moze by¢ wyzsza, niz wynagrodzenie okreslone w ust. 1.

4.  Naleznosci beda regulowane w terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawione] faktury. Za date zaplaty uwazac si¢ bedzie dzien
przyjecia przez bank dyspozycji obcigzenia rachunkéw Zamawiajacego.

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur
czesciowych 1 faktury koncowe;.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
w przypadku, kiedy kontrakt na roboty budowlane nadzorowane w ramach niniejszej umowy
zostanie wstrzymany lub rozwigzany lub roboty budowlane z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego nie bedg realizowane przez Wykonawce Robot. Wynagrodzenie zostanie
obnizone przez Zamawiajacego o kwote wynikajaca ze stosunku procentowego ilosci
niewykonanych robot przez Wykonawce robdt budowlanych, do cato$ci zamowienia.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktoére spowoduja, ze realizacja kontraktu na roboty
budowlane nadzorowane w ramach niniejszej umowy w catosci lub czes$ci nie dojdzie do
skutku, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za niezrealizowang cze¢$¢ ustug.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone zgodnie z postanowieniami ust. 6. Przez
niewykonanie czesci robot budowlanych nalezy rozumie¢ niewykonanie petnego zakresu
wynikajacego z Umowy na roboty budowlane.

8.  Warunkiem zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy jest przedstawienie przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia
Podwykonawcy o uregulowaniu naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia wynikajacego z
zawartej umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku niedostarczenia o§wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze:

1) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty;

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokos$ci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Platnosci faktur dokonywane beda na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez
Wykonawcg.

12. Jako termin zapltaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

13. Faktury muszg zawiera¢ dane identyfikacyjne:

Nabywca: Gmina Celestynéow, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynow, NIP 532-105-76-50,
Odbiorca faktury: Urzad Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynow.

14. Faktur¢ koncowa Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu po uprzednim dostarczeniu
dokumentu potwierdzajacego przyjecie do uzytkowania inwestycji przez wykonawce robot
budowlanych.

§8
Ubezpieczenie

1.  Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia rozpoczgcia do dnia zakonczenia realizacji
Umowy do utrzymania cigglosci zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej, w tym do oplacania wszystkich
naleznych sktadek.

2. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dowody
dotrzymywania warunkOw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek. Brak
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cigglosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaplacenie naleznych sktadek, moze stanowic
podstawe do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy. Za kazdorazowe naruszenie powyzszych obowigzkoéw Zamawiajacy moze
alternatywnie obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 1.000 zt (stownie zlotych:
jeden tysigc) za kazdy dzien opdznienia w przedlozeniu dowodu ubezpieczenia, w
szczegb6lnosci dowodu optacenia sktadki ubezpieczenia w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na jej przedlozenie. Zaplata kary umownej nie wylacza koniecznosci
wykonania przez Wykonawce opisanych wyzej obowigzkdéw. Kara umowna naliczana bedzie z
tego tytulu do wysokosci 40% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §7 ust. 1.

§9
Odpowiedzialnos$¢
Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie z tytulu
szkdéd wyniktych z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan Wykonawcy
okreslonych w Umowie oraz poniesie z tego tytutu petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza
wzgledem Zamawiajacego 1 0sob trzecich, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnos$ci za szkody:

1) powstale wylgcznie z winy Zamawiajacego,
2) spowodowane wylgcznie przypadkami wystgpienia sity wyzszej.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za naruszenie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy
na zasadach okreslonych w Umowie 1 przepisach Kodeksu cywilnego.

§10
Kary umowne
Kazda Strona narusza postanowienia Umowy, w przypadku, gdy nie wywigzuje si¢ ze swoich
zobowigzan wynikajacych z Umowy.
W przypadku zaistnienia naruszenia postanowien Umowy Strona, wobec ktorej dokonano
takiego naruszenia, jest uprawniona do zastosowania naste¢pujacych srodkow:

1) kar umownych lub

2) wypowiedzenia Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia po bezskutecznym
uptywie terminu na usuni¢cie naruszen wskazanych pisemnie przez Zamawiajacego,

3) w przypadkach wskazanych w umowie — do wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce
zlotych) za kazda z nastepujacych czynnosci:

1) podjecie jakiegokolwiek zobowigzania lub czynno$ci w imieniu Zamawiajacego bez
uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje takag
konieczno$¢,

2) podjecie jakiejkolwiek decyzji zwigkszajacej zobowigzania lub zmniejszajacej
uprawnienia Zamawiajacego wobec Wykonawcy Robot, w szczegdlnosci takie
potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowigcego podstawe platnosci dla
Wykonawcy Robot, ktére narazito Zamawiajacego na jej nienalezne wykonanie,

3) zawprowadzenie zmian w sktadzie personelu z naruszeniem zasad okreslonych w umowie,
w szczegollnosci bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego,

4) przekroczenie lub niedopelienie obowigzkéw okreslonych w Umowie Ilub
obowigzujacych przepisach prawa.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za nie przedtozenie raportow okreslonych
w § 6 lub za nieterminowe wprowadzanie do nich uwag Zamawiajacego, w wysokosci 1.000 zt
brutto (stlownie: jeden tysigc) za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 50% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1.
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

1)

2)
3)

4)

5)

W przypadku op6znienia w usuni¢ciu wad zgtoszonych w ramach udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakosciirekojmi za wady w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 500 zt (stownie: piecset zlotych) za kazdy
dzien opdznienia, liczac od uplywu terminu przewidzianego na usuni¢cie wad, do wysokosci
50% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

W przypadku nieobecnosci Inspektora Nadzoru wskazanych imiennie w Ofercie Wykonawcy
(lub na ktorych udzial w realizacji zamoéwienia Zamawiajacy si¢ zgodzil) na radach budowy w
wysokosci 500 zt brutto za kazdy przypadek nieobecnosci, do wysokosci 50% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z umowy
lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne wobec zamawiajagcego —
w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien, w ktérym stwierdzono nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy, do wysokosci
50% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng z tytulu rozwigzania Umowy przez
Zamawiajacego (jej wypowiedzenia lub odstapienia od niej) z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy
W przypadku, gdy Zamawiajacy jest uprawniony do zastosowania kar umownych okreslonych
w Umowie, to moze nalezng mu kwote¢ (niezaleznie od wymagalnos$ci wierzytelnosci o zaplate
kary umownej) potraci¢ z wymagalnej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

Jezeli kary umowne z tytutu niewykonania czy nienalezytego wykonania Umowy przekrocza
30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, Zamawiajacy moze wedle swojego wyboru
wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
badz kontynuowa¢ umowg naliczajagc dalsze kary.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

Kary umowne z tytuly niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy naliczane sa
niezaleznie od kar umownych z tytulu wypowiedzenia Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty kar umownych niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notg obcigzeniowa.

Kary umowne Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia
umownego.

Kary umowne nalezne Zamawiajacemu z réznych tytutdow nie wykluczajg si¢ wzajemnie 1 moga
by¢ dochodzone lacznie.

§11
Wypowiedzenie Umowy
Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w kazdym z nizej opisanych przypadkow:
Wykonawca po trzykrotnym upomnieniu przez Zamawiajgcego nie wywigzuje si¢ ze swoich
zobowigzan wynikajacych z Umowy,
Wykonawca nie dostarczyt umowy ubezpieczenia, w tym dowoddéw optacania sktadek,
Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny odmawia lub zaniedbuje wykonywania polecen
wydawanych przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy stwierdzi nieobecnosci na placu budowy ktorejkolwiek z osob wskazanych w
Ofercie), dluzszej niz 7 dni roboczych,
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie zmieni sposobu
wykonywania przedmiotu umowy, gdy roboty wykonywane sg wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,
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6) Zamawiajacy stwierdzi wykonywania czynno$ci osob wskazanych w Ofercie realizujgcych
ushuge przez osoby inne niz wskazane w niniejszej umowie.

Zamawiajacy ma prawo powierzenia dokonczenia przedmiotu Umowy innemu podmiotowi —
wykonanie zastepcze. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy, ktore przypadataby na zakres
przedmiotu Umowy niewykonany przez Wykonawce, Wykonawca bezwarunkowo na
wezwanie Zamawiajacego pokryje wynikajace z tego tytutu szkody dla Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni do zwrotu Zamawiajacemu kosztow wykonania
zastgpczego. W przypadku gdy zgodnie z Umowa Wykonawca nie otrzymat jeszcze zapflaty,
wyraza on zgode na potracenie z jego wynagrodzenia kosztow wykonania zastepczego.
Wypowiedzenie umowy nie ogranicza mozliwosci dochodzenia kar umownych.

§12
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w kazdym z nastepujacych przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu Umowy, bez uzasadnionej przyczyny, w
terminie 7 dni od dnia wezwania do rozpoczecia wykonywania lub nie reaguje na ztozone na
piSmie wezwanie zamawiajacego do rozpoczecia §wiadczenia ustug, wéwczas Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni roboczych liczonych od uplywu powyzej
wskazanego terminu;

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu Umowy i przerwa
trwa dhuzej niz 10 dni, wowczas Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni
roboczych liczonych od uptywu powyzej wskazanego terminu;

3) Wykonawca (inspektorzy nadzoru inwestorskiego) nie wykonuje przedmiotu Umowy
zgodnie z Umowag lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, a
zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do zmiany sposobu wykonania Umowy 1 wyznaczyt
mu w tym celu odpowiedni termin, wowczas Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy w
terminie 30 dni roboczych liczonych od uptywu powyzej wskazanego terminu;

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach;

5) gdy ogloszono upadtos¢ lub likwidacje firmy Wykonawcy;

6) gdy Wykonawca regularnie op6znia si¢ w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, z
podaniem uzasadnienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji ustug w toku na dzien odstapienia od umowy oraz przejmie nastepujace
obowigzki szczegdtowe:
1) zabezpieczy przerwane ustugi w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony, ktora
spowodowala odstgpienie od umowy;

2) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych ustug w, jezeli odstgpienie od

Umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.
W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
zamawiajacy przeprowadzi odbior ustug i1 za odebrane bez uwag ustugi zaplaci nalezne
wynagrodzenie.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce jakiemukolwiek z terminéw zawartych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiajagcy moze w trybie natychmiastowym
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
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6.  Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zaptacenia kar umownych i odszkodowania
na zasadach og6lnych.

7. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelka
dokumentacj¢ otrzymang lub sporzadzong w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§13
Gwarancja i rekojmia

1.  Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 5 lat gwarancji i r¢kojmi na wykonane w ramach
niniejszej umowy ustugi.

2. Okres gwarancji 1 rekojmi liczony bedzie od daty zakonczenia realizacji niniejszej umowy
1 przyjecia przez Zamawiajacego Raportu koncowego.

3. W okresie rekojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usunigcia
wszelkich stwierdzonych wad wykonanych przez niego czynnosci, jak rowniez powtornego ich
nieodplatnego wykonania, gdyby usunigcie wad nie byto mozliwe.

4. Po uplywie okresu gwarancji i r¢kojmi, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu do zatwierdzenia Raport koncowy z prac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzony zgodnie z OPZ — zalacznik nr 1 do umowy.

§14
Zakres zmiany umowy
1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja zgody Stron w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

2. Strony przewidujga mozliwos¢ dokonywania zmian w umowie. Zmiany umowy beda mogty

nastgpi¢ w szczegolnosci w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) zaistnienia, po zawarciu umowy, sity wyzszej,

2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na

realizacje umowy lub $wiadczenia Stron,

3) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg robot budowlanych,

4) przedluzajacego si¢ terminu realizacji umowy na roboty budowlane,

5) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem ewentualnego odstgpienia od
kontraktu zawartego pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg robot przed ukonczeniem
robot 1 wynikajacg z tego faktu koniecznos$cig dostosowania niniejszej Umowy
(zmniejszenie zakresu prac, obnizenie wynagrodzenia lub wydluzenie umowy) 1
obowigzkéw Wykonawcy do zaistnialej sytuacji lub koniecznoscig skrocenia lub wydtuzenia
okresu realizacji Umowy o czas konieczny do dokonczenia realizacji zamowienia objgtego
kontraktem, od ktorego odstgpiono,

6) gdy konieczno$¢ zmian bedzie nastgpstwem ewentualnych anekséw do umowy o
dofinansowanie dla realizacji projektu pn. ,,Poprawa gospodarki wodno-§ciekowej na terenie
gminy Karczew 1 Gminy Celestynéw - etap 117,

7) gdy wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie,

8) gdy konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy
dziatajac z nalezytg starannos$cig nie mogt przewidzie¢ 1 warto$¢ zamowienia nie przekracza
50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

9) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1,

10) w przypadku gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi ustawowa zmiana:

a) stawki podatku od towardéw 1 ustug,
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10.

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow ustawy z 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz.U. z 2018 r. poz.
2177 z pézn. zm.),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, a zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Zmiana personelu zaakceptowana przez Zamawiajacego nie stanowi zmiany postanowien
Umowy.

O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Strony powiadamiajg si¢
pisemnie. Zmiany takie nie wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy.

W wyniku okolicznosci opisanych w niniejszym paragrafie zmienione moze zosta¢ w
szczegolnosci wynagrodzenie umowne 1 okres obowigzywania umowy.

W przypadku wydtuzenia lub skrocenia terminu realizacji umowy, (w tym rowniez jezeli z
jakiejkolwiek przyczyny realizacja przedmiotowej umowy rozpocznie si¢ juz po rozpoczeciu
robdt budowlanych), wynagrodzenie okreslone w § 7 ust.1 niniejszej umowy zostanie lub
odpowiednio moze zosta¢ proporcjonalnie, do okresu skrdcenia albo wydtuzenia, zmniejszone
albo zwigkszone.

Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisow wprowadzajacych
zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 10, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym
wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumentami niezb¢dnymi do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany
maja wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztow uzasadniajg zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, a
w szczegdlnosct:

1) szczegdtowa kalkulacj¢ proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz

wykazanie adekwatnos$ci propozycji do zmiany wysokos$ci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce,

2) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania umowy oraz

zalozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przyszitych kosztéw wykonania umowy,
wraz z dokumentami zanonimizowanymi potwierdzajacymi prawidlowos¢ przyjetych zatozen
- takimi jak np. umowy o prac¢ lub dokumenty potwierdzajace zgloszenie pracownikéw do
ubezpieczen.

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, Zamawiajagcy moze
zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw (np. zazada¢ oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatami).

Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wystania na adres
wiasciwy dla dorgczen pism dla Wykonawcy.

Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7-9 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktorych mowa
w ust. 2 pkt 10, uzasadniaja zmiang wysokos$ci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu
do umowy oraz podpisza aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w
kwocie odpowiadajacej zmianie kosztow wykonania umowy wywolanych przyczynami
okreslonymi w ust. 2 pkt 10.
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10.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci
10% ceny ofertowej brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotg
.............................. Zh(stownie:.........ooooiii ),
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu umowy zostalo wniesione w

W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy, 70 % zabezpieczenia, zostanie
zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania koncowego bezusterkowego
protokotu odbioru przedmiotu umowy. Natomiast 30 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu gwarancji i rgkojmi, o ktorym mowa w § 13.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie
przeznaczone na wykonanie niezb¢dnych ustug oraz pokrycie roszczen z tytutu kar umownych,
odszkodowan, gwarancji, jakosci i rekojmi za wady wykonanych ustug oraz wszelkich innych
roszczen przyshugujacych zamawiajagcemu z tytulu niniejszej umowy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca, ktéry wniost zabezpieczenie
niepieni¢zne o ograniczonym okresie waznos$ci, dostarczy zamawiajagcemu w terminie 14 dni
przed uptywem wazno$ci wniesionego zabezpieczenia, zabezpieczenie na kolejny okres
niezbedny do zakonfczenia realizacji umowy.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce w terminie zabezpieczenia, o ktdrym mowa w
ust. 5, Zamawiajacy uprawniony bedzie do odliczenia 1 zatrzymania kwoty nieuzyskanego
zabezpieczenia z nalezno$ci Wykonawcy wynikajacych z umowy, na zabezpieczenie roszczen,
o ktorych mowa w ust. 4 do czasu przedlozenia Zamawiajacemu zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

§ 16

Zamoéwienia podobne
Zamawiajacy w okresie 3 lat od udzielenia zamdéwienia podstawowego przewiduje udzielenie
zaméwien, ktoérych przedmiot begdzie polegal na powtdrzeniu ustug podobnych do tych, jakie
stanowig przedmiot niniejszego zamodéwienia, a ich warto$¢ catkowita nie przekroczy 15 %
wartosci zamowienia podstawowego 1 zostata w niej uwzgledniona.
Ewentualny zakres tych zamowien obejmuje w szczeg6lnosci ustugi polegajace na petnieniu
nadzoru inwestorskiego nad budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci§nieniowej w
ul. Laskowskiej, ul. Radzinskiej, ul. Krotkiej, ul. Rézanej 1 ul. Podlesnej w miejscowosci
Celestynow.
Zamoéwienia, o ktérych mowa w ust. 2 zostang udzielone na warunkach okreslonych w odrgbne;j
umowie — zgodnej z treScig umowy podstawowej (zmianie moze ulec termin wykonania,
dtugos¢ gwarancji i rgkojmi za wady lub wynagrodzenie Wykonawcy), po przeprowadzeniu
negocjacji z Wykonawcg zamowienia podstawowego.
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10.

11.

Sposdb realizacji prac w ramach zamdéwien podobnych odbywac si¢ bedzie na zasadach
przewidzianych dla realizacji zaméwienia podstawowego, opisanych w Opisie Przedmiotu
Zaméwienia.

Przewiduje si¢, ze warto$¢ udzielanych zaméwien podobnych ustalona zostanie na podstawie
dotychczasowych doswiadczen, zgodnie z metodyka przyjeta podczas szacowania zamowienia
podstawowego, z uwzglednieniem zmian cen rynkowych.

§17

Ochrona danych osobowych
Z dniem zawarcia umowy, Strony powierzajag sobie nawzajem przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy 1 w zakresie minimalnym, ale niezb¢dnym do
wykonania niniejszej umowy.
Strony zobowigzuja si¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (L 119/1).
Wykonawca o$wiadcza, 1z zapoznat si¢ z przepisami, o ktorych mowa w ust. 2, 1 zobowigzuje
si¢ do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczegolnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ do stworzenia 1 stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych
odpowiednich procedur i zabezpieczen technicznych, informatycznych 1 organizacyjnych
wymaganych przepisami, o ktorych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ bezpieczenstwo danych udostepnionych i
powierzonych przez Zamawiajacego.
W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
bezzwlocznego pisemnego poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie, wskazujac
okolicznosci zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych.
Wykonawca dopusci do przetwarzania danych osobowych wylacznie osoby posiadajace
stosowne imienne upowaznienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania i odwolywania imiennych upowaznien
do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji, o ktorej mowa w art. 39 ust.
1 Rozporzadzenia, o ktérym mowa w ust. 2.
Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstang wobec Zamawiajacego lub osob trzecich na
skutek niezgodnego z umowg przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia badz utraty.
Jezeli Wykonawca realizujagc umowe zleci podwykonawcom prace w trakcie ktorych beda
przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodg Zamawiajgcego, w drodze
umowy zawartej na pismie, przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z niniejsza
umowg. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody,
jakie powstang wobec Zamawiajacego lub osob trzecich na skutek przetwarzania przez
podwykonawcow danych osobowych niezgodnego z niniejszg umowg lub przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca wyraza zgode 1 zobowigzuje si¢ umozliwi¢ kontrolowanie przez Zamawiajacego,
osoby 1 podmioty upowaznione przez Zamawiajagcego oraz inne uprawnione podmioty
pomieszczen i sprzg¢tu uzywanego, w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania niniejsze;]
umowy, przy przetwarzaniu danych osobowych. Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania si¢ do zalecen kontrolujacych.
Wykonawca przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych do Zamawiajacego dopeini
wszystkich obowiazkow zwigzanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem danych osobowych
zgodnie z Rozporzadzeniem, o ktérym mowa w ust. 2.
Wykonawca dopelni obowigzku informacyjnego wobec osob, od ktorych pozyska dane i
przekaze je do Zamawiajacego.
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§18
POSTANOWIENIA OGOLNE

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sa:

1) Opis przedmiotu zamowienia - zatacznik nr 1 do umowy,

2) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zalacznik nr 2 do umowy.

2. Spory wynikte na tle realizacji Umowy bedzie rozstrzygat Sad Powszechny wlasciwy dla
siedziby zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig, wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przyszitych, przyshugujacych Wykonawcy
wobec Zamawiajacego na podstawie niniejszej umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw
zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki ( art. 509 § 11§ 2
Kodeksu cywilnego).

4.  Wszelkie zmiany Umowy wymagajg sporzadzenia przez Strony aneksu w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

[

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do umowy nr .........cc.eeeeeee. zdnia...........c..eel

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OBOWIAZKI WYKONAWCY:
1. W ramach niniejszego zamoéwienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego
przez osoby posiadajgce uprawnienia:

a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (branza sanitarna),

b) w specjalnosci inzynieryjnej drogowej (branza drogowa).

c) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych (branza elektryczna).

2. Wykonawca, zwany Inspektorem Nadzoru - Kierownika Zespohlu, bedzie zobowigzany do
wykonywania czynno$ci takich jak:

1) sprawdzenie, wskazanie niezgodnosci 1 uwag do dokumentacji projektowej, poprzez czynny
udziat w pracach komisji ds. odbioru dokumentacji,

2) zatwierdzenie poprawnos$ci wykonania dokumentacji projektowe;,

3) Udziat w ewentualnych zebraniach wykonawcoéw w celu wsparcia Zamawiajacego
w wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowe;,

4) Wydawanie opinii oraz udzielanie konsultacji dotyczacych dokumentacji projektowe;,
w tym w szczeg6lnosci konsultowanie rozwazanych modyfikacji tej dokumentacji
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 3 dni robocze, od dnia
wystapienia z pytaniem przez Zamawiajacego,

5) Weryfikacji rozwigzan projektowych z punktu widzenia technicznego i1 ekonomicznego,
biorac pod uwage przyszia eksploatacje i utrzymanie sieci;

6) Opiniowania podczas realizacji Robot wszystkich zmian w dokumentacji 1 specyfikacjach,
ktore beda podlega¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajacego;

7) Kontrolowanie zgodnosci realizacji robot z zapisami umowy na roboty budowlane oraz
dokumentacja projektowa,

8) regularne, w zakresie okreslonym Umowg, raportowanie 1 przekazywanie informacji do
przedstawiciela Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacja robot budowlanych,
w tym kwestii dotrzymywania lub opdznien w dotrzymywaniu harmonogramu realizacji,
zwigzanych z projektami postgpowan administracyjnych 1 wszelkich innych procesow
majacych wplyw na kontrole postepu realizacji robot budowlanych,

9) wspolpraca z Zamawiajagcym i przygotowywanie na kazde zadnie Zamawiajgcego wyjasnien
na potrzeby kontroli prowadzonej przez podmioty administracji publicznej
przeprowadzajacymi kontrole realizacji robot budowlanych,

10) kontrolowanie zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa oraz harmonogramem
realizacji robot,

11) udzielanie biezacych konsultacji 1 doradztwa technicznego Zamawiajgcemu,

12) sprawdzanie jakosci wykonanych robot 1 wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegbdlnosSci  zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

13) kontrolowanie 1 kompletowanie wymaganych certyfikatow 1 $wiadectw dla wyrobow
budowlanych,

14) kontrola terminowosci robot,

15) Zapewnienie kompletnosci dokumentacji zwigzane] z realizacja projektu, wtym
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w szczegllnosci przekazywanych Zamawiajgcemu wymaganych odrebnymi przepisami
swiadectw, certyfikatow, o§wiadczen, pozwolen, zgloszen itp.,

16) uzyskania wymaganych dokumentow, protokotdw 1 zaswiadczen z wynikami wykonanych
badan, pomiarow, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych 1
rozruchu, sprawnosci dzialania instalacji 1 urzadzen),

17) wydawanie Wykonawcom, a w przypadkach okreslonych w Umowie za zgoda
Zamawiajacego, polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych:
usuni¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robot Ilub elementow zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzenia robdt budowlanych 1 dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

18) sprawdzanie, weryfikacja 1 akceptacja dokumentow przedkladanych przez Wykonawce,
egzekwowanie zgodnosci opracowania dokumentéw Wykonawcy z wymogami
Zamawiajacego zawartymi w dokumentacji przetargowej na roboty budowlane oraz
zasadami wiedzy technicznej,

19) w razie konieczno$ci przeprowadzanie inspekcji oraz uczestniczenie podczas badan
w miejscach wytwarzania elementow, komponentdw oraz materiatow,

20) sprawdzanie 1 dokonywanie odbiorow robdt zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych,

21) prowadzenie narad koordynacyjnych w terminach uzgodnionych 2z Zamawiajagcym
1 Wykonawcami robdt budowlanych,

22) uczestniczenie, prowadzenie lub w zaleznosci od potrzeb organizowanie regularnych
spotkan koordynacyjnych z Wykonawca, podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami,
dostawcami w celu nadzorowania 1 koordynowania przebiegu i jakosci robdt budowlanych,

23) nadzor nad zapewnieniem bezpieczenstwa i1 przestrzegania przepisOw przeciw pozarowych
oraz bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przez wszystkich uczestnikow procesu realizacji robot,

24) zadanie od Wykonawcow robot, kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania
dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé
zagrozenie zycia lub zdrowia, spowodowaé znaczne straty materialne badz roboty
budowlane s3 wykonywane niezgodnie z dokumentacja projektowa (w przypadkach
istotnych za zgoda Zamawiajacego),

25) uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
archiwizacja wszystkich protokotéw, prob 1 badan przeprowadzonych w trakcie
wykonywania robdt budowlanych,

26) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, przygotowanie dokumentow do odbioru
czgsciowego/koncowego,

27) stwierdzenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci oraz prawidlowosci
dokumentow odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej,

28) egzekwowanie usuni¢cia przez Wykonawcoéw robot budowlanych usterek stwierdzonych
w trakcie odbiorow,

29) pisemne potwierdzenie usuni¢cia wad 1/*lub usterek przez Wykonawce robdt budowlanych,

30) biezace rozwigzywanie problemow technicznych budowy,

31) uczestniczenie w kontrolach prowadzanych przez uprawnione organy oraz egzekwowanie
realizacji zalecen, usunigcia uchybien ujawnionych podczas kontroli,

32) weryfikacja przy wudziale Zamawiajagcego stanu faktycznego 1 dokumentacji
powykonawczej,

33) sprawdzanie 1 odbieranie robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie 1 udziat w czynnos$ciach odbioru koncowego gotowego obiektu budowlanego
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oraz udziat w powotanych przez Zamawiajacego komisjach odbiorowych,
34) kontrola rozliczen finansowych, w tym:

a) kontrola prawidlowos$ci wystawiania faktur pod wzgledem zrealizowanego zakresu
prac, wysokosci kwot do zaplaty, zgodnos$ci z zawarta umowa na roboty budowlane
1 harmonogramem rzeczowo — finansowym,

b) przygotowanie materialdbw zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz
odszkodowan za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawcow
zobowigzan umownych,

35) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach, zagrozeniach 1 ryzyku
przy realizacji robot budowlanych, w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania
zamoéwien dodatkowych/podobnych wykonawca jest upowazniony i1 zobowigzany do:

a) bezzwlocznego pisemnego powiadomienia zamawiajgcego o wystapieniu koniecznosci
robdt dodatkowych/podobnych lub zamoéwien dodatkowych/ podobnych wraz z ich
uzasadnieniem,

b) przygotowania dla zamawiajgcego protokolu sporzadzonego przy udziale
przedstawicieli wykonawcy robot zawierajacego opis powstatych problemow
technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbednych do
wykonania robot/pogodnych lub zamoéwien dodatkowych/podobnych,

c) przedstawienia zamawiajgcemu sprawdzonej kalkulacji kosztow wykonawcy robdt na
wykonanie robot lub zamoéwien dodatkowych/podobnych oraz uzyskanie akceptacji
zamawiajacego,

36) wykonywanie innych obowigzkéw zwigzanych z procesem budowlanym,

37)realizacja zamoOwienia przy zachowaniu nalezytej starannosci i zgodnie z najlepszg praktyka
zawodowag, w sposOb gwarantujacy spetnienie warunkoOw prawa budowlanego, wlasciwych
przepisoOw bhp 1 ppoz,

38) kontroli prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robét,

39)udziat w przegladach technicznych w okresie gwarancji i rekojmi,

40) opracowania opinii dotyczacej ewentualnych wad uznanych za nie nadajace si¢ do usunigcia
oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robot budowlanych z
okresleniem utraty wartosci robot budowlanych 1 kwot obnizonego wynagrodzenia za te
roboty,

41) opiniowania 1 rekomendacji kazdej propozycji aneksu do umowy o roboty budowlane pod
wzgledem finansowym, formalnym 1 rzeczowym, z uwzglednieniem odpowiednich zapisow
Ustawy Pzp 1z podaniem ich skutkéw oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich
dokumentow dotyczacych zakresu takiego aneksu,

42)brania czynnego udzialu w rozwigzywaniu sporéw zgodnie z warunkami umowy o roboty
budowlane,

43) Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajacego o:

a) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej wykonywane sa
roboty budowlane,

b) Zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robot nie usunie
ich w wyznaczonym terminie,

c) Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow lub ekspertyz przez niezalenych
inspektorow, rzeczoznawcow 1 laborantow;

d) Zmiany w harmonogramie rzeczowo — finansowym robot,

e) Konieczno$¢ zalecanie robot dodatkowych lub zamoéwien podobnych.

44) sktadania raportow i sprawozdan.

Zamawiajacy wymaga ustanowienia, sposrod inspektorow nadzoru skierowanych do realizacji
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niniejszego zamowienia, Kierownika Zespotu Inspektorow Nadzoru.

4.  0Od Kierownika Zespotu wymagana bedzie obecno$¢ na terenie budowy z czestotliwoscig nie
mniejsza niz razy w miesigcu (wartos¢ zostanie uzupetniona na podstawie zlozonej
przez Wykonawce umowie) z zastrzezeniem, ze kierownik budowy musi by¢ na placu budowy
minimum 2 razy w tygodniu za$§ poprzez standardowe formy komunikacji typu telefon, poczta
elektroniczna kierownik dostepny bedzie przez caly czas trwania robdt. Na czas urlopu
wypoczynkowego lub nieprzewidzianej] wczesniej nieobecnosci Kierownik Zespotu
zobowigzany jest wyznaczy¢ zastepstwo z powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie na
piSmie. Podczas nieobecnosci ktoregokolwiek zinspektorow nadzoru z danej branzy
wynikajacej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Kierownik Zespotu zapewni
czasowe zastepstwo specjalistOw na czas nieobecnosci skierowanych do realizacji zamoéwienia
inspektorow nadzoru, by unikng¢ zwloki w realizacji robdt budowlanych.

5. Kazdy Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe w takich odstgpach czasu, aby
zapewniona byla skuteczno$¢ nadzoru oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy robot
budowlanych 1 Zamawiajacego, jednak nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu.

6.  Dopuszcza si¢ petnienia nadzoru przez Inspektow branzowych — w czasie prowadzenia robot
w swojej branzy, z zachowaniem zasad, o ktérych mowa w ust. 4.

7. Konieczno$¢ pracy zespotu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy 1/lub w godzinach innych
nadliczbowych nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do
Zamawiajacego.

8. Raportowanie, sprawozdawczos¢ 1 rozliczenia finansowe. Wszelkie Raporty 1 sprawozdania 1
ich nw. elementy muszag by¢ wykonane przy uzyciu narzedzi informatycznych,
oprogramowania 1 zasad podanych w OPZ. Wszystkie n/w Raporty Inspektor bedzie
przekazywal Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w formie pisemnej i w 1 egzemplarzu w
wersji elektronicznej (ptyta CD). Sprawozdania 1 Raporty beda przygotowane zgodnie z
zaleceniami Zamawiajacego z uwzglednieniem aktualnych, na dzien sporzadzania raportow i
sprawozdan, wskaznikd6w monitoringu rzeczowego 1finansowego na poziomie UMOWY O
roboty budowlane, Inspektor bedzie sktadal nastepujace Raporty: Raporty miesieczny, Raport
Koncowy z wykonania umowy o roboty budowlane, Raport przy zawieszeniu, rozwigzaniu,
wypowiedzeniu.

1) Raporty miesieczne. Raporty miesigczne obejmujace kazdy kolejny nastepujacy po sobie

miesigc, beda sktadane w terminie do 15 dnia miesigca kalendarzowego, ktérego dotyczy
raport dla umow na roboty.
Raporty miesieczne beda przedktadane od daty podpisania umowy na pehlnienie funkcji
Inspektora w terminach zgodnych z realizacjg przedmiotu umowy. Raport miesieczny musi
zawiera¢ w szczegolnosct:

a) Opis istotnych czynnosci 1 decyzji Wykonawcy robdot budowlanych / Inspektora
w raportowanym okresie.

b) Raport bedzie posiadat doktadng informacj¢ na temat stanu realizacji ustugi nadzoru nad
umowg o roboty budowlane,

c) Informacje o postepie rzeczcowym 1 finansowym robot (w okresie raportowanym
1 narastajaco) jw. 1 — jezeli jest sporzadzany - o jego zgodnoSci z pierwszym przyjetym
Planem oraz z Harmonogramem rzeczowo — finansowym,

d) Opis robot zrealizowany przez Wykonawce robot budowlanych w raportowanym okresie,

e) Analiz¢ (w tym informacje procentowg) wykonania rzeczowego 1 poniesionych kosztow
za okres raportowany a takze za okresy skumulowane do biezacej daty, w oparciu
o kwartalne Raporty Wykonawcy robot budowlanych.

f) Prewencyjne 1/lub korekcyjne dzialania, (jezeli wystgpuja), informacje o technicznych
problemach 1 dziataniach podjetych w celu przeciwdzialania im, wczesne ostrzeganie
o mozliwych problemach, (bhp, zachowanie jakosci, roszczenia Wykonawcy robot
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budowlanych, aneksy do Kontraktu, nowe zamodéwienia) szczego6lnie, gdy moga one

wplyna¢ na czasowe przesunigcie ukonczenia robot,

g) Wszelkie niezbedne zalgczniki (np. notatki ze spotkan wraz z listami obecnoSci,
wykonane opinie).

Raporty miesigczne bedg przez Zamawiajacego przyjete za poswiadczeniem odbioru na zasadach

okreslonych w Umowie 1 beda przedkladane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia

wystawienia koncowego protokotu odbioru robot — dla ostatniego zadania na roboty budowlane.
2) Raport koncowy z wykonania Umowy Inspektora. Raport zostanie przediozony
Zamawiajacemu do 15 dnia od dnia zakonczenia robot budowalnych tj. przekazaniu do
eksploatacji przedmiotu umowy. Raport zostanie zlozony po wystawieniu ostatecznego
protokotu odbioru dla umowy na roboty 1 bedzie zawierat w szczeg6Inosci:
a) Pelne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji przedmiotu
zamOwienia
b) Pelny opis dziatan (zgodnie z umowa na roboty) wykonanych do zakonczenia umowy na
roboty rozumianego jako zakonczenie okresu gwarancji i z podaniem:

— termindw 1 zasad wykonania tych dziatan, ewidencji wystepujacych wad oraz
sposobow 1 czynnosci podjetych w celu ich usunigcia,

— obowigzkow stron umowy na roboty i Umowy Inzyniera,

— termindw przegladdéw w okresie gwarancji, w szczegolnosci ze sprawozdaniem i
dokumentacja z wykonanych przegladow. Raport bedzie przez Zamawiajacego
przyjety protokdtem odbioru.

9.  Czynnosci w ramach dodatkowych obowigzkow Wykonawcy:

1) zachowanie poufno$ci informacji objetych tajemnica handlowag lub zawodowa, wedhg
wytycznych Zamawiajacego lub obowigzujacych przepisOw prawa w ty zakresie,

2) wystepowanie o pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym przypadku, kiedy:

a) podejmowane przez Inspektora decyzje beda wymagaty takiej aprobaty zgodnie z umowa
z Inspektorem lub zgodnie z umowa o roboty budowlane,

b) podejmowane przez Inspektora decyzje nie beda wymagaty takiej aprobaty zgodnie z umowa
z Inspektorem lub zgodnie z umowa na roboty budowlane, ale beda mogly spowodowac
zwigkszenie wydatkowanych $§rodkdw Zamawiajacego, lub przedluzenie terminu
wykonywania tych umoOw zasadnicze zmiany techniczne lub technologiczne, lub kiedy
decyzje takie bedg istotne.

3) monitorowanie i stosowanie si¢ do wszelkich zmian dotyczacych przepisow, zasad, wytycznych
1 dokumentow zwigzanych z realizacja umowy o roboty budowlane i1 bezzwlocznie pisemnie
przekazywanie Zamawiajagcemu niezbednych informacji, opinii 1 dokumentow dotyczacych
tych zmian, a takze wprowadzanie na biezgco stosownych zmian do przygotowywanych
raportow 1 innych dokumentow,

4) gromadzenie 1 prawidlowe przechowywanie (znakowanie, grupowanie, segregowanie)
wszelkich danych niezbednych do przygotowania przez Zamawiajacego Raportu Koncowego
z wykonania robot budowlanych,

5) biezace informowanie Zamawiajacego o problemach, jakie napotka w trakcie wykonywania
niniejszej ustugi.

10. W okresie wykonywania umowy nalezy $cisle wspolpracowaé z Zamawiajacym 1 przedktadac
wszelkie niezbedne raporty i dokumenty zwigzane z monitorowaniem rzeczowego postepu
robdt, dostaw 1 ushig przygotowane wedlug wzordéw, ktore ma opracowac Inspektor po
podpisaniu umowy.

11.  Pozostale Wymagania

1) Inspektor nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcow robot budowlanych
z jakichkolwiek jego obowiazkow, zobowigzan, czy odpowiedzialno$ci wynikajacej z umowy
o roboty budowlane, ani nie ma zadnego upowaznienia do skreslenia jakiejkolwiek czesci
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2)

3)

4)

S)
6)

7)

8)

9

umowy o roboty budowlane i przyznania jej innemu Wykonawcy,

Niezaleznie od zakresu obowigzkow okreslonych powyzej, do zadan Inspektora nalezy
wykonywanie wszystkich innych czynnosci Inspektora okreslonych w Umowie oraz
wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczego6Inosci ustawy PB,

Inspektora w uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmie wszelkie czynno$ci, niewymienione
w niniejszym OPZ / Umowie lub w kontrakcie na roboty budowlane, jakie okazag si¢
niezbedne dla prawidtowego przebiegu realizacji Robot /lub realizacji Kontraktu, a takze dla
zabezpieczenia interesOw Zamawiajacego,

Inspektor bedzie niezwloczne informowat Zamawiajacego o wystepujacych lub
przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmowal dziatania zapobiegawcze
1 naprawcze,

Inspektor bedzie koordynowal prace Wykonawcy robot budowlanych na terenie budowy
1 rozstrzygat ewentualne spory i rozbieznosci,

Inspektor bedzie swiadczyt konsultacje 1 doradztwo fachowe dla Zamawiajacego przez caly
okres wykonywania Umowy,

Inspektor zapozna si¢ rowniez z wszelkg dokumentacja dotyczaca programow, przepisow,
norm, zasad, wytycznych 1 ich aktualizacji dotyczacych realizacji umowy o roboty budowlane
i realizacji Kontraktu,

Inspektor bedzie monitorowal 1 stosowat si¢ na biezaco do wszelkich zmian dotyczacych
przepisow, zasad, wytycznych 1 dokumentéw zwigzanych z realizacjg kontraktow na roboty
budowlane 1 z realizacja Kontraktu i bezzwlocznie pisemnie przekazywal Zamawiajagcemu
niezbedne informacje, opinie i dokumenty dotyczace tych zmian, a takze wprowadzat na
biezaco stosowne zmiany do przygotowywanych raportow 1 innych dokumentow,

Inspektor bedzie gromadzit 1 prawidlowo przechowywat (znakowat, grupowat, segregowat)
wszelkie dane niezb¢dne do przygotowania przez Zamawiajacego Raportu Koncowego
z wykonania Kontraktu.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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