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RIZPiFZ.271.20.2021 
 

Wszyscy Wykonawcy 

 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. projekt i budowa stacji 

ładowania pojazdów w miejscowości Celestynów. 

 

 

Gmina Celestynów, zwana dalej „Zamawiającym” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy stacja ładowania ma zostać zasilona na podstawie nowych warunków przyłączeniowych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że obecna moc przyłączeniowa targowiska wynosi 16kW. W związku z 

tym, że moc ta będzie nie wystarczająca dla planowanego przedsięwzięcia, Zamawiający 

przewidział w Zapytaniu Ofertowym I pkt. 1 ppkt. 1) lit. f) konieczność uzyskania warunków 

przyłączenia do sieci dystrybucyjnej w Zakładzie Energetycznym w Mińsku Mazowieckim. 

 

Pytanie nr 2: 

Jeśli tak, czy Zamawiający już nimi dysponuje? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje nowymi warunkami przyłączenia do sieci energetycznej. Zgodnie  

z zapytaniem ofertowym I pkt. 1 ppkt. 1) lit. f) to po stronie Wykonawcy leży konieczność 

uzyskania warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej w Zakładzie Energetycznym  

w Mińsku Mazowieckim. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy złącze/rozdzielnia z której ma zostać zasilona stacja jest istniejąca i należy do 

Zamawiającego oraz ma wolne pole do wpięcia zasilania? 

 

Odpowiedź: 

Z uwagi na moc stacji ładowania pojazdów, Zamawiający preferuje budowę nowego złącza 

kablowo-pomiarowego o niezbędnej mocy, w granicy działki do nowej skrzynki przyłączeniowej. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy powyższe miejsce wpięcia z którego należy wyprowadzić trasę kablową to oznaczone na 

żółto na planie „Przyłącze en. Targowiska”? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający przedstawił przyłącze targowiska w celu poglądowym. Zamawiający zaznacza, że 

preferuje budowę nowego przyłącza do granicy działki i budowę nowego przyłącza kablowo-

pomiarowego i skrzynki kablowej przyłączeniowej. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy stacja będzie stanowiła stacje ogólnodostępną i w ramach Oferty należy przewidzieć 

zrealizowanie odbioru przed UDT oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że planowana jest budowa stacji ogólnodostępnej i zgodnie z 

zapytaniem ofertowym I pkt. 1 ppkt. 5) i 6), Wykonawca powinien przeprowadzić odbiory UDT i 

wykonać oznakowanie poziome i pionowe miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów 

korzystających ze stacji ładowania pojazdów. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy działki przez które należy poprowadzić trasę kablową należą do Inwestora czy też konieczne 

jest pozyskanie zgód od innych zewnętrznych podmiotów? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że jest właścicielem dz. ew. nr 881/5. Zamawiający nie przewiduje 

konieczności korzystania z działek stanowiących własność innych podmiotów.  

 

Pytanie nr 7: 

Czy obszar jest objęty ochroną konserwatorską lub niezbędne jest uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że teren dz. ew. nr 881/5 obr. Celestynów, nie jest objęty ochroną 

konserwatorską, a w bliskim jego otoczeniu brak jest obiektów podległych takiej ochronie.  

Na terenie dz. ew. nr 881/5 obr. Celestynów nie występują urządzenia wodne, które mogłyby 

powodować konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Przedmiot zamówienia 

polegający na budowie stacji ładowania pojazdów, nie ingeruje w urządzenia wodne  

i odprowadzanie wód i z tego powodu nie podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego. 

 

Pytanie nr 8:  

Jakie są wymagane parametry stacji ładowania? 

 

Odpowiedź: 

Stacja ma być wyposażona w dwa gniazda zasilające 2x22kW, dwa przewody AC typ 2, 

zabezpieczenie RCM-B lub inne równoważne zabezpieczenie, czytniki kart RFID, wyświetlacze i 

modem do komunikacji LTE. Inne parametry fizyczne tj. wysokość słupa stacji ładowania 

pojazdów powinna odpowiadać standardom takich stacji oraz komponować się z otoczeniem 

stacji. 
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Pytanie nr 9: 

Czy stacja ładowania pojazdów elektrycznych powinna być wolnostojąca czy może to być stacja 

typu „wallbox” na słupku? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje na montaż stacji wolnostojącej. 

 

 

Pytanie nr 10 

Jakie będzie przeznaczenie stacji ładowania? Czy stacja będzie ogólnodostępna? 

 

Odpowiedź: 

Stacja będzie ogólnodostępna. 

 

 

Pytanie nr 11: 

Czy stacja powinna być wyposażona w moduł komunikacyjny niezbędny do zainstalowania w 

niej systemu zarządzania stacją? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza warunek. 

 

 

Pytanie nr 12: 

Czy stacja powinna posiadać autoryzację w postaci kart RFID? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza warunek. 

 

 

Pytanie nr 13: 

Czy niezbędne będzie zwiększenie mocy przyłączeniowej? 

 

Odpowiedź: 

W nawiązaniu do pytania nr 3: Z uwagi na moc stacji ładowania pojazdów, Zamawiający 

preferuje budowę nowego złącza kablowo-pomiarowego o niezbędnej mocy, w granicy działki do 

nowej skrzynki przyłączeniowej. 
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Pytanie nr 14: 

Czy istnieje możliwość dodania do umowy zapisów związanych ze zmianą terminu wykonania 

zamówienia, ze względu na obecnie panującą sytuację pandemiczną, np.: 

1) Zmiana terminu wykonania zamówienia:  

a) w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany 

spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia  

w terminie; 

b) w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 uniemożliwiającymi zrealizowanie 

zamówienia w terminie. Na potwierdzenie powyższego wpływu, wykonawcy 

przedstawiają oświadczenia lub dokumenty, w których określają m. in. liczbę 

pracowników, którzy nie mogą aktualnie uczestniczyć w realizacji zamówienia  

z przyczyn związanych rozprzestrzenianiem się COVID-19, treść decyzji i 

poleceń organów państwowych nakładających na wykonawcę określone 

obowiązki oraz informacje o wstrzymaniu dostaw materiałów i produktów 

koniecznych do realizacji umowy; 

c)  wystąpienia awarii niezawinionych czynnościami lub nie wynikająca z 

zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin 

wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu 

lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy 

zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej 

Umowy 

d) wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 

spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - termin 

wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu 

lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy 

zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej 

Umowy 

e) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno - prawnych, 

f) wydłużenia się postępowań prowadzonych  przez inne organy, przedłużenia 

przewidzianego przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie 

postępowania administracyjnego oraz innych okoliczności mogących mieć 

wpływ na dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy 

g) w  przypadku  gdy  realizacja  przedmiotu  umowy  zostanie  znacznie  utrudni

ona 

lub  uniemożliwiona  przez  warunki  atmosferyczne,  lub  wykonanie  pewnych 

prac wymaga określonych warunków atmosferycznych, 

h) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ppkt a-f); termin realizacji 
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zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny  

do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności.  

i) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy;  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odmawia wprowadzenia sugerowanych zapisów. Zamawiający w swoim wzorze 

umowy w par. 7 ust. 1 przewidział, że w sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

 

 

Pytanie nr 15: 

Prosiłbym o określenie rodzaju wyposażenia technicznego planowanej stacji ładowania 

2x22kW. 

 

Odpowiedź: 

Stacja ma być wyposażona w 2 przewody AC typ 2, zabezpieczenie RCM-B, czytniki kart RFID, 

wyświetlacze i modem do komunikacji LTE. 

 

Pytanie nr 16: 

Proszę o informację co Zamawiający miał na myśli zwierając zapis w zapytaniu ofertowym pod 

pkt I 3. 1) e) „uzgodnienie projektu wykonawczego budowy inwestycji oświetleniowej  

w Zakładzie Energetycznym w Mińsku Mazowieckim? 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dysponuje warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, na 

podstawie, których taka lokalizacja mogłaby zostać ustalona. Wykonawca w ramach 

przedmiotu umowy uzgodni miejsce złącza kablowego w Zakładzie Energetycznym w Mińsku 

Mazowieckim. 

 

 

Pytanie nr 17: 

Proszę o wskazanie lokalizacji złącza kablowego PGE do którego należy wybudować zasilanie 

stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

 

Odpowiedź: 

W nawiązaniu do pytania nr 16 Zamawiający informuje, że nie dysponuje warunkami 

przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, na podstawie, których taka lokalizacja mogłaby zostać 

ustalona. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy uzgodni miejsce złącza kablowego w 

Zakładzie Energetycznym w Mińsku Mazowieckim. 
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Pytanie nr 18: 

Zwracam się z prośbą a o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 26.05.2021 r. 

W związku z powyższym proszę o wydłużenie terminu składania ofert min. do dn. 28.05.2021 r. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje na powinność przeprowadzenia wizji lokalnej. Teren przeznaczony pod 

inwestycję jest terenem ogólnodostępnym. Zamawiający zastrzega, że wszelkie koszty po stronie 

Wykonawcy związane z przeprowadzeniem takiej wizji leżą po stronie Wykonawcy. Z uwagi na 

zadane pytania Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 27.05.2021 r. do godz. 

12:00 

 

    

 Wójt Gminy 

                 /-/ 

            

Witold Kwiatkowski 

Wójt Gminy Celestynów 

/-/ 

Witold Kwiatkowski 
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