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Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:

Staly dostep do sieci Internet dla 110 stanowisk w ramach projektu , Internet szansa
rozwoju mieszkaricow Gminy Celestynéw” w ramach dziatania 8.3 POIG

PYTANIE NR 1: Prosimy o wskazanie lokalizacji- dokfadnych adreséw, w ktérych ma by¢ $wiadczona
ustuga dostepu do Internetu. Wyjasniamy, ze bez sprawdzenia warunkdéw technicznych Wykonawca nie
wie czy ma mozliwosci techniczne, aby $wiadczy¢ ustugi dostgpu do Internetu.

ODPOWIEDZ. W zataczeniu do pisma lista adresdw Beneficjentdw ostatecznych oraz Beneficjentéw
potencjalnych.

PYTANIE NR 2. Prosimy o przesuniecie terminu sktadnia ofert o 5 dni w zwigzku z koniecznosciq
sprawdzenia yvarunkc')w technicznych niezbednych do $wiadczenia ustugi dostepu do Internetu.
ODPOWIEDZ. Zamawiajgcy przedtuza termin sktadania ofert do 13 marca 2012 r.

PYTANIE NR 3. Prosimy o wydtuzenie terminu podtaczenia beneficjentdw ostatecznych z 3 tygodni do
5 tygodni od daty podpisania umowy.

ODPOWIEDZ. Zamawiajacy przedtuza termin podtaczenia beneficjentdw ostatecznych na 4 tygodnie
od dnia podpisania umowy.

PYTANIE NR 4. Wnosimy o modyfikacje siwz dot. przepustowosci dostepu do sieci Internet i rezy-
gnacje z wymogu zapewnienia minimalnej przepustowosci dostepu do sieci Internet. Proponujemy za-
pis siwz: ,Wykonawca zapewni predkos¢ przesytania danych transfer do komputera 2048 kbit/s , trans-
fer od komputera 512 kbit/s, przy czy predkos¢ przesytania danych bedzie uzalezniona od modemu,
zasiegu sieci operatora, obcigzenia sity nadawczej, sity odbieranego sygnatu, warunkéw atmosferycz-
nych z wytaczeniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych i chwilowych zajetosci sieci”.
ODPOWIEDZ. Nie wyrazamy zgody na modyfikacje SIWZ w tym zakresie. Jednoczesnie przypomina-
my o zapisach Rozdziatu 3 pkt 11 SIWZ oraz §1 ust. 11wzoru umowy: w przypadku okresowej niemoz-
nosci realizacji ustugi na zatozonym poziomie dopuszcza sie obnizenie parametrow ustugi na szybkosé
transmisji do komputera Beneficjenta Ostatecznego 120 kb/s -szybkos¢ transmisji od komputera Be-
neficjenta Ostatecznego 120 kb/s z zastrzezeniem iz tgczny okres dostepu o obnizonych parametrach
nie przekroczy 5 miesiecy przez caty okres 34 miesiecznej umowy, oraz faczna ilos¢ punktéow o obnizo-
nych parametrach nie przekroczy 30% wszystkich punktéw dostepowych przewidzianych w ramach 34
miesiecznej umowy.

PYTANIE NR 5. Odnosnie postanowien zawartych w §8 umowy, czy Zamawiajacy dopuszcza zmniej-
szenie wysokosci wskazanych tam kar umownych o potowe?
113

,,Dotacje na innowacje” ,, Inwestujemy w Waszq przysztos¢”



http://www.celestynow.pl/

GOSPODARKA ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

* ot

* X %

* x Kk

* 4%

UNIA EUROPEJSKA
INNOWACYINA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Projekt wspolfinansowany ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
wDotacje na Innowacje” , Inwestujemy w Waszq przyszlos¢”
GmINA CELESTYNOW
Urzad Gminy Celestynéw
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynéw

www.celestynow.pl
Kary umowne okreslone w wysokosci wskazanej w § 8 umowy sg zdaniem Wykonawcy - uznane w
kazdym wypadku za kary razaco wygdérowane. Zgodnie bowiem z trescig art. 484 § 2 k.c. ,Jezeli zobo-
wigzanie zostato w znacznej czesSci wykonane, diuznik moze zadaé zmniejszenia kary umownej; to
samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest razgco wygdrowana.” Wysoki poziom kar umownych za
np. usuniecie awarie zmusi Wykonawcow do uwzglednienia tego elementu ryzyka przy wycenie ustug
dla Zamawiajacego, co znajdzie wyraz w podwyzszeniu ceny.
ODPOWIEDZ. Zamawiajacy zmniejszy kary umowne tylko w zakresie § 8 ust. 3 pkt 2) w nastepujacy
sposob: Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej w wysokosci 2,5% kwoty
wynagrodzenia brutto okreSlonej w § 6 ust. 1 pkt 2) za kazdy dzien przerwy w $wiadczeniu ustugi
wynikajgcej z nie usuniecia Problemu Technicznego w danym lokalizacji Beneficjenta Ostatecznego.

PYTANIE NR 6. Prosimy o uzupetnienie postanowien zawartych w umowie o zapis, zgodnie z ktérym
»Catkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie przekroczy 10% wartosci facz-
nego wynagrodzenia brutto umowy”.

ODPOWIEDZ. Zamawiajacy nie dodaje powyzszego zapisu do postanowiern umowy.

PYTANIE NR 7. W umowie §8 ust. 9 Zamawiajacy pisze, ze ma prawo do potracenia kar umownych
z faktury Wykonawcy. Prosimy o stosowna modyfikacje zapisu. Wyjasniamy, ze niczym nieograniczone
jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potracenia ich przez Zamawiajacego z naleznego Wy-
konawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale takze uniemozliwia mu podjecie pro-
by zbadania, czy naliczona kara umowna potracona zostata naliczona prawidiowo i w odpowiedniej wy-
sokosci.

ODPOWIEDZ. Kary umowne naliczone zostang Wykonawcy po przeprowadzeniu postepowania wyja-
Sniajacego ( w formie pisemnej) pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacy, trwajgcego nie dtuzej niz 20
dni kalendarzowych. Zapis dodany zostat do postanowiert umowy.

PYTANIE NR 8. Wnosimy o doprecyzowanie, iz naliczanie kar nastapi po zakonczeniu procedury rekla-
macyjnej. Postepowania reklamacyjne wynikte w toku realizacji umowy beda prowadzone na zasadach
i warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 pazdziernika 2004 r. w
sprawie trybu postepowania reklamacyjnego oraz warunkéw jakim powinna odpowiadac¢ reklamacja
ustugi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291).

Informujemy iz Wykonawca nie moze sta¢ w pozycji dyskryminowanej, co oznacza pozostawienie tego
zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania Wykonawcy o zastrzezeniach. Wyrazenie zgody
Wykonawcy na ustosunkowanie sie do reklamacji powinno by¢ podstawg wiasciwej wspdtpracy pomie-
dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

ODPOWIEDZ. Kary umowne naliczone zostang Wykonawcy po przeprowadzeniu postepowania wyja-
Sniajacego (w formie pisemnej) pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacy, trwajgcego nie dtuzej niz 20
dni kalendarzowych. Zapis dodany zostat do postanowien umowy.

PYTANIE NR 9. Prosimy o doprecyzowanie zapisu siwz pkt 3.24 i dodanie zapisu, ze wykonawca do-
kona ww. zmiany pod warunkiem posiadania pozytywnych warunkow technicznych, prosimy o podanie
ile max zmian lokalizacji planuje zamawiajacy.

ODPOWIEDZ. Zamawiajacy zmodyfikowat tres¢ SIWZ oraz zapisy wzoru umowy w zakresie posiada-
nia pozytywnych warunkéw technicznych w przypadku zmiany siedziby beneficjenta ostatecznego, na-
tomiast Zamawiajacy nie jest w stanie okresli¢ ile nastapi zmian lokalizacji beneficjentéw ostatecz-
nych.

PYTANIE NR 10. Prosimy o dodanie pozycji w formularzu oferty i umowie dot. opfat jednorazowych
wynikajacych np. z tytutu instalacji.
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ODPOWIEDZ. Zgodnie z zapisami Rozdziatu 13 pkt 6 SIWZ W cene ofertowg Wykonawca wliczy
cene za wykonanie przedmiotu zamoéwienia (montazu, konfiguracji, dostawe sygnatu i uruchomienia)
oraz cene za ustuge przesytania sygnatu w okresie obowigzywania umowy z wyszczegdlnieniem opfaty
abonamentowej za uzywanie ustugi internetowej miesiecznie.
Z powazaniem
WGjt Gminy Celestynow
/-/ Stefan Traczyk
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