Zatacznik nr 4 do SIWZ dla czesci | i Il postepowania —wzdr umowy

WZOR UMOWY
UUG/.......... /2019

zwana dalej ,Umowg”

zawarta dnia .....coceeeeeeneieee 2019 roku pomiedzy:

Gming Celestyndw z siedziba ul. Regucka3, 05-430 Celestyndw,

NIP 532 —-105—76—50, REGON: 013268965 reprezentowang przez:
Woéjta Gminy Celestyndéw Witolda Kwiatkowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celestynow — Agnieszki Kurek
zwang dalej Zamawiajgcym

a:

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanymi dalej indywidualnie ,Strong” lub tgcznie ,Stronami”.

Zamawiajacy ogtosit postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na ustugpn:,Petnienie
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Celestynéw — zlewnia Radzinska i zlewnia Witosa

Czes$¢ | postepowania: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Celestynéw — zlewnia Radzinska,

Czes¢ Il postepowania: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad budowg kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Celestynéw —zlewnia Witosa

w zwigzku z realizacjg projektu ,Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Karczew
i Gminy Celestyndw etap Il. Umowa nr POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach dziatania 2.3
"Gospodarka wodo-$ciekowa w aglomeracjach" 0§ priorytetowa Il "Ochrona Srodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 na
wybor Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z zasadami
okreslonymi w Ustawie Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.) i
opisanymi w SIWZ.

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania, oferta ztozona przez Wykonawce zostata
wybrana jako najkorzystniejsza pod wzgledem kryteriow oceny ofert wskazanych w SIWZ,
2. Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) posiada zdolno$¢ do zawarcia umowy,

2) umowa stanowi wazne i prawnie wigzace dla niego zobowigzanie,

3) zawarcie i wykonanie umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktérych strong jest Wykonawca, jak réwniez nie stanowi naruszenia
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzacego
Wykonawce.

3. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze pozostaje podmiotem prawa prawidtowo utworzonym,
istniejgcym i dziatajgcym zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a takze, iz w
odniesieniu do Wykonawcy nie zostat ztozony wniosek o otwarcie postepowania
likwidacyjnego, upadtosciowego, uktadowego lub naprawczego.
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Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do
nalezytego wykonania Przedmiotu umowy oraz $rodki konieczne do wykonania Przedmiotu
umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan
wynikajgcych z umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg przetargowa, przedmiotem robdt,
Umowg zawartg z Wykonawca robdt budowlanych i miejscem prowadzenia robdt oraz ze
warunki prowadzenia robot sg mu znane.

§11*
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami

budowlanymi polegajacymi na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Celestynéw w

zakresie: Zlewnia Radzinska tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym

grawitacyjno-cisnieniowym, jednej sieciowej przepompowni $ciekdw, a takze przytaczy
kanalizacyjnych do nieruchomosci obejmujgce ulice: Orzeszkowej, Szkolng, Podgdrng,

Laskowska i Zwyciezcéw w Celestynowie oraz przebudowe sieci wodociggowej w ul. Le$nej.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 realizowany jest w ramach projektu Poprawa

gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Karczew i Gminy Celestyndw etap Il. Nr

POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach dziatania 2.3 "Gospodarka wodno-$ciekowa w

aglomeracjach" o priorytetowa Il "Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu "

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia:

1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno cisnieniowym,
jednej sieciowej przepompowni Sciekdw, a takie przytgczy kanalizacyjnych do
nieruchomosci, obejmujaca ulice: Orzeszkowej, Szkolng (na odc. Wrzosowa-Laskowska),
Podgdérng (na odc. Laskowska-Orzeszkowej),Lesng (od Orzeszkowej do posesji 57),
Laskowska i Zwyciezcéw w Celestynowie

2) przebudowa sieci wodociggowej w ul. Lesnej i Podgdrnej, w zakresie: - kanalizacja
sanitarna: 1 pompownia sieciowa P-2, 31 studni rewizyjnych DN1000mm na przewodzie
kanalizacji grawitacyjnej, 2 studnie betonowe odcinajgce DN1200mm, 20 studzienek
DN425mm, 1 studnia rozprezna DN1200mm, 39 przydomowych przepompowni sciekow
(UZT),- sie¢ wodociggowa: 2 hydranty naziemne DN8O, 9 zasuw domowych klinowych z
obejmg oraz wyktadzing gumowg typ NWZ PN16 lub réwnorzedne, 1 zasuwa liniowa
kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem DN8O,1 tréjnik zeliwny (sferoidalny) kotnierzowy
DN100/80/100, 1 tréjnik przytagczeniowy Dz90/90, 1 tréjnik przytgczeniowy Dz110/110, 2
zasuwy odcinajgce DN80, 2 tréjniki redukcyjne DZ90/40, 5 tréjnikdw redukcyjnych
Dz110/40.

3) Dtugosé siec¢ kanalizacji sanitarnej- 2 782,25 m.

Szczegodtowy opis robdt budowlanych zamowienia stanowi:

a) dokumentacja projektowo-kosztorysowa
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,
c) przedmiary robot.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z niniejszg Umowg przy przestrzeganiu

przepisdw prawa, w tym przepiséw Unii Europejskiej, obowigzujgcymi wytycznymi w zakresie

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 oraz umowa o

dofinansowanie jak roéwniez zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej

obowigzujgcymi w trakcie realizacji umowy, umozliwiajagc jednoczesnie Zamawiajgcemu
prawidfowe i terminowe wykorzystanie srodkéw.
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Szczegodtowy zakres obowigzkow i zadan Inspektora Nadzoru zostat przedstawiony Umowie, w
tym w szczegdtowym opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zatgcznik 1 do Umowy
(zwanym dalej ,0OPZ").

§12

Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi polegajagcymi na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Celestynéw w
zakresie: Zlewnia Witosa tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym
grawitacyjno-cisnieniowym, jednej sieciowej przepompowni $ciekdw, a takze przytaczy
kanalizacyjnych do nieruchomosci, obejmujgce ulice: Partyzantéw, Le$ng, Osiecka,
Narutowicza i Witosa (na terenie dz. 1129) w Celestynowie oraz przebudowe sieci
wodociggowej w ul. Narutowicza.
Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 realizowany jest w ramach projektu Poprawa
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Karczew i Gminy Celestynéw etap Il. Nr
POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach dziatania 2.3 "Gospodarka wodno-$ciekowa w
aglomeracjach" o priorytetowa Il "Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu "
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia:

1) Zlewnia Witosa: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno-
cisnieniowym, jednej sieciowej przepompowni Sciekdw, a takze przytaczy kanalizacyjnych do
nieruchomosci, obejmujgca ulice: Partyzantdw, Lesng (na odc. Partyzantow do Osieckiej),
Osiecka (na odc. od ul. Le$nej do posesji nr 86), Narutowicza i Witosa (na terenie dz. 1129)
w Celestynowie oraz przebudowa sieci wodociggowej w ul. Narutowicza:

2) kanalizacja sanitarna: 1 pompownia sieciowa P-2, 35 studni rewizyjnych DN1000mm na
przewodzie kanalizacji grawitacyjnej, 1 studnia betonowa odcinajgca DN1200mm, 64
studzienki DN425mm, - sie¢ wodociggowa: 1 hydrant naziemny DN80O, 1 zasuwa domowa
klinowa z obejmga oraz wyktadzing gumowg typ NWZ PN16 lub rownorzedne, 1 zasuwa
liniowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem DN80, 1 trdjnik zeliwny (sferoidalny)
kotnierzowy DN100/80/100, 1 tréjnik przytgczeniowy Dz90/90, 1 zasuwa odcinajgca DN80,1
trojnik redukeyjny DZ90/40.

3) Dtugosé sieci kanalizacji sanitarnej- 1 888, 95 m.

Szczegdtowy opis robdt budowlanych zamowienia stanowi:

1) dokumentacja projektowo-kosztorysowa

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét,

3) przedmiary robét.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z niniejszg Umowg przy przestrzeganiu
przepisdw prawa, w tym przepiséw Unii Europejskiej, obowigzujgcymi wytycznymi w zakresie
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 oraz umowa o
dofinansowanie jak rowniez zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej
obowigzujgcymi w trakcie realizacji umowy, umozliwiajagc jednoczesnie Zamawiajgcemu
prawidfowe i terminowe wykorzystanie srodkéw.

Szczegodtowy zakres obowigzkow i zadan Inspektora Nadzoru zostat przedstawiony Umowie, w
tym w szczegétowym opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatgcznik 1 (zwanym dalej
,OPZ").
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§2
Oswiadczenia strony

Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) zapoznat sie z obowigzujgcym systemem prawnym dotyczagcym prawa krajowego
i wspélnotowego w zakresie zawierajgcym unormowania dotyczgce Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,

2) posiada stosowng wiedzg i umiejetnosci przewidziane wymogami prawa, kwalifikacje
i umiejetnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

Strony oswiadczajg, ze zawarty umowe w petni polegajgc na wzajemnych o$wiadczeniach

i zapewnieniach objetych ich trescia.

§3

Termin wykonania przedmiotu umowy
Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy od dnia jej podpisania:
Cze$é 1 postepowania — od dnia podpisania umowy do 31 maja 2020 r.*
Cze$é 2 postepowania — od dnia podpisania umowy do 31 maja 2020r. *
W przypadku wydtuzenia czasu wykonywania robdét budowlanych objetych nadzorem
Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ wydtuzenia czasu trwania niniejszej Umowy.
W przypadku wykrycia lub zgtoszenia wad w okresie rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w §
12 Umowy oraz nie zakonczenia ich usuwania w terminie wskazanym w tym okresie,
Wykonawca zobowigzany bedzie do petnienia swych obowigzkéw w ramach Umowy, do czasu
usuniecia tych wad, bez dodatkowego wynagrodzenia.
W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce, mimo wezwania przez Zamawiajgcego, do
realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy. Wykonawcy nie przystugujg w takiej sytuacji zadne roszczenia
odszkodowawcze.

§4

Personel i sprzet Wykonawcy
Wykonawca zobligowany jest zapewni¢ swojemu personelowi wszelkie warunki i srodki, w tym
Srodki transportu i tgcznosci wymagane do wykonywania obowigzkéw Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zorganizowaé prace swojego personelu, w stopniu
zapewniajgcym nalezyte wykonywanie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych zaréwno
z obowigzujacego prawa, jak i tresci niniejszej Umowy. Wykonawca musi uwzgledni¢ takze
ryzyko zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy
robdt budowlanych, zmniejszenie lub zwiekszenia intensywnosci prac w pewnych okresach).
Podczas nieobecnosci inspektora wynikajgcej np. z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe. Takie zastepstwo bedzie
wczesniej uzgodnione i zaakceptowane, na pismie, przez Zamawiajgcego. Wskazana osoba
musi spetnia¢ wymagania okreslone w ust. 8.
Wykonawca przy pomocy uprawnionych oséb petnit bedzie funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i niniejszej Umowy.
Przy wykonywaniu czynnosci objetych Umowg Wykonawca postugiwat sie bedzie osobami
posiadajgcymi stosowne uprawnienia, kwalifikacje oraz stosowng wiedze i doswiadczenie.
Osoby powotane do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie mogg taczyc
funkcji inspektora i kierownika budowy dla kontraktu na roboty budowlane nadzorowanego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

w ramach niniejszej umowy oraz wykonywac innych funkcji na rzecz Wykonawcy robdt
budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zobowigzania oséb petnigcych funkcje
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego do powstrzymania sie od tych czynnosci.
Wykonawca ponosi petng i bezwarunkowg odpowiedzialno$¢, w tym odpowiedzialnosé
odszkodowawczg, za dziatania oséb powotanych lub wskazanych przez niego do petnienia
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak za dziatania wtasne. Postanowienia powyzsze
nie uchybiajg mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego odpowiedzialnosci
odszkodowawczej bezposrednio od tych osdb.
Wykonawca nie moze dokona¢ zmian osoby Inspektora Nadzoru wskazanego w Ofercie
Wykonawcy bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wniosek o
dokonanie zmian powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz 7 dni przed terminem proponowanej
zmiany za wyjatkiem przypadku wskazanego w ust. 9 pkt 1) niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy zobowigzany jest zajgé stanowisko w terminie do dni od dnia otrzymania
whniosku. W przypadku nie zajecia przez Zamawiajgcego w tym terminie stanowiska w sprawie
whniosku Wykonawcy uwaza sie, ze wyrazit on zgode na zmiane. Nowa zaproponowana osoba
musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego eksperta w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia (dalej ,,SIWZ”).
Wykonawca musi z wtasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo, w nastepujgcych
przypadkach:

1) S$mierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z osdb personelu,

2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z oséb personelu z innych przyczyn,

niz wymienione w pkt. 1), niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 9 Zamawiajacy nie moze odmowié zaproponowanego przez
Wykonawce zastepstwa, za wyjgtkiem, gdy nowa zaproponowana osoba nie bedzie spetniac
wymagan okreslonych dla danego Inspektora nadzoru inwestorskiego w SIWZ. Nie zajecie w
terminie 7 dni przez Zamawiajgcego stanowiska w sprawie zastepstwa oznacza zgode na
dokonanie zmiany.
Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zmiane Inspektora
Nadzoru, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy, a Wykonawca winien zapewni¢ zmiane personelu, przy
czym zaproponowana osoba musi spetnia¢ wymagania okres$lone dla danego specjalisty w
SIWZ.
W przypadku, gdy w sytuacjach opisanych w ust. 9i 10 Wykonawca nie bedzie mogt zapewnié
nowej osoby spetniajgcej wymagania okreslone w SIWZ, Zamawiajgcy moze wypowiedziec
Umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w sktadzie personelu.
W przypadku, gdy cztonek personelu nie moze zosta¢ niezwtocznie zastgpiony, Zamawiajgcy
zwraca sie do Wykonawcy z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastepcy spetniajgcego
wymagania okreslonego dla danego specjalisty w SIWZ lub o podjecie takich krokow, ktore
zrekompensujg tymczasowa nieobecnos¢ cztonka personelu, chyba ze wypowie umowe na
podstawie ust. 12 powyzej.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi wykonywane
przez Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng za straty i szkody powstate
w zwigzku z wypetnianiem przez podwykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
zamowienia.
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczgcych Podwykonawcow.
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§5

Dokumentacja
Wykonawca jest zobowigzany sporzadza¢ na biezgco dokumentacje zwigzang z realizacjg
przedmiotu Umowy w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego.
Dokumentacje opracowang przez Inspektora Nadzoru, a takze otrzymang od Wykonawcy
Robdt budowlanych lub Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany zarchiwizowacd i
przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z raportem koncowym.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz
w ciggu 5 dni roboczych, udostepni¢ do wglgdu wszystkie dokumenty zwigzane z realizacja
umowy oraz zezwoli¢ na wykonanie kopii tych dokumentow.
Dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce bedzie opatrzona logotypami wymaganymi
przez Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, zgodnie z wytycznymi
w zakresie promogji i informaciji.

§6
Raporty

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ w czasie realizacji przedmiotu Umowy w ponizszym
zakresie oraz terminach nastepujgce raporty z postepu prac:

1) raporty miesieczne w okresie realizacji robot budowlanych, w terminie do 15 dnia

miesigca,
2) raport koncowy, w terminie do 15 dnia od dnia zakonczenia okresu gwarancji dla umowy
na roboty.

Zatwierdzajgc raporty opracowane i dostarczone przez Wykonawce, Zamawiajacy potwierdza
wykonanie ustug w danym okresie zgodnie z Umowa.

W terminie 14 dni od otrzymania raportu miesiecznego, a 15 dni od otrzymania raportu
koncowego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o swojej decyzji dotyczace otrzymanych
raportéw, podajgc uzasadnienie swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub Zzgdania zmian.
Jezeli raport wymaga zmiany, to Zamawiajgcy okresli termin i zakres ich wprowadzenia.
Raporty uznaje sie za zatwierdzone przez Zamawiajgcego, jezeli nie poinformuje on
Wykonawcy o swoich uwagach w terminach wskazanych w ust. 3.
Zamawiajgcy ma mozliwos$¢ zgtoszenia uwag do raportéw Wykonawcy, rowniez po ich
zatwierdzeniu, a Wykonawca ma obowigzek we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie je
uwzglednic.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy

Z tytutu niniejszej umowy, w tym z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych do
utwordw utworzonych w ramach niniejszej Umowy i egzemplarzy nosnikow, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1] U ZH(STOWNIE: et bt )
brutto ....cceevevnireenns ZE(STOWNIE: ot b s bbb s )
stawka podatku VAT % Kwota VAT................ zt (stownie: ..., )

Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboét
budowlanych, w ktérym Strony w szczegdlnosci okreslg etapy robot budowlanych, ktére beda
podlegaty odbiorowi czeSciowemu.
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11.

12.
13.

14.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy odbywac sie
bedzie w czesciach, proporcjonalnie do zaawansowania etapdw robot budowlanych. zgodnie
z harmonogramem rzeczowo- finansowym, stanowigcym integralng cze$¢ umowy.
Naleznosci bedg regulowane w terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Za date zapfaty uwazac sie bedzie dzien
przyjecia przez bank dyspozycji obcigzenia rachunkdw Zamawiajgcego.

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT
czeSciowych i faktury VAT koricowe;j.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy jest przedstawienie przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
Podwykonawcy o uregulowaniu naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego z
zawartej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze:

1) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaptaty;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
w przypadku, kiedy kontrakt na roboty budowlane nadzorowane w ramach niniejszej umowy
zostanie wstrzymany lub rozwigzany lub roboty budowlane z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego nie beda realizowane przez Wykonawce Robdt. Wynagrodzenie zostanie
obnizone przez Zamawiajgcego o kwote wynikajagcg ze stosunku procentowego ilosci
niewykonanych robot przez Wykonawce robot budowlanych, do catosci zamdwienia.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore spowoduja, ze realizacja kontraktu na roboty
budowlane nadzorowane w ramach niniejszej Umowy w catosci lub czesci nie dojdzie do
skutku, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za niezrealizowang czes¢ ustug.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone zgodnie z postanowieniami ust. 9. Przez
niewykonanie czesci robot budowlanych nalezy rozumie¢ niewykonanie petnego zakresu
wynikajgcego z kontraktu na roboty budowlane.

Ptatnosci faktur dokonywane bedg na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez
Wykonawce.

Jako termin zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Faktury muszg zawiera¢ dane identyfikacyjne, Nabywca: Gmina Celestyndw, ul. Regucka 3, 05-
430 Celestynéw, NIP 532-105-76-50, Odbiorca faktury: Urzad Gminy w Celestynowie, ul.
Regucka 3, 05-430 Celestynéw.

Fakture koncowa Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu po uprzednim dostarczeniu
dokumentu potwierdzajgcego przyjecie do uzytkowania inwestycji przez wykonawce robodt
budowlanych.

§8
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia rozpoczecia do dnia zakonczenia realizacji
Umowy do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w tym do opfacania wszystkich
naleznych skfadek.
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Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dowody
dotrzymywania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek. Brak
ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek, moze stanowic
podstawe do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy. Za kazdorazowe naruszenie powyzszych obowigzkéw Zamawiajgcy moze
alternatywnie obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 1.000 zt (stownie ztotych:
jeden tysigc) za kazdy dzien opodzinienia w przedtozeniu dowodu ubezpieczenia, w
szczegodlnosci dowodu opfacenia sktadki ubezpieczenia w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na jej przedtozenie. Zaptata kary umownej nie wytgcza koniecznosci
wykonania przez Wykonawce opisanych wyzej obowigzkdw.

§9
Odpowiedzialnos¢
Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie z tytutu szkdd
wyniktych z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan Wykonawcy okreslonych
w Umowie oraz poniesie z tego tytutu petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wzgledem
Zamawiajgcego i 0sob trzecich, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody:
1) powstate wytgcznie z winy Zamawiajgcego,
2) spowodowane wytgcznie przypadkami wystgpienia sity wyzszej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naruszenie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy
na zasadach okreslonych w Umowie i przepisach Kodeksu cywilnego

§10
Kary umowne

Kazda Strona narusza postanowienia Umowy, w przypadku, gdy nie wywigzuje sie ze swoich

zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W przypadku zaistnienia naruszenia postanowiern Umowy Strona, wobec ktdrej dokonano

takiego naruszenia, jest uprawniona do zastosowania nastepujgcych srodkow:

1) kar umownych lub

2) wypowiedzenia Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia po bezskutecznym
uptywie terminu na usuniecie naruszen wskazanych pisemnie przez Zamawiajgcego,

3) w przypadkach wskazanych w umowie — do wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce

zfotych 00/100) za kazdg z nastepujgcych czynnosci:

1) podjecie jakiegokolwiek zobowigzania lub czynnosci w imieniu Zamawiajgcego bez
uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taka
koniecznosé,

2) podjecie jakiejkolwiek decyzji zwiekszajgcej zobowigzania lub zmniejszajgcej uprawnienia
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy Robdt, w szczegdlnosci takie potwierdzenie obmiaru
lub innego dokumentu stanowigcego podstawe ptatnosci dla Wykonawcy Robot, ktére
narazito Zamawiajgcego na jej nienalezne wykonanie,

3) za wprowadzenie zmian w skfadzie personelu z naruszeniem zasad okreSlonych w
umowie, w szczegdlnosci bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego,

4) przekroczenie Iub niedopetnienie obowigzkdéw okreslonych w  Umowie lub
obowigzujgcych przepisach prawa.
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11.
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13.

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za nie przedtozenie raportdw okreslonych
w § 6 lub za nieterminowe wprowadzanie do nich uwag Zamawiajgcego, w wysokosci 1.000
zt brutto za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku opdznienia w usunieciu wad zgtoszonych w ramach udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jakosci i rekojmi za wady w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
opodznienia, liczac od uptywu terminu przewidzianego na usuniecie wad.

W przypadku nieobecnosci Inspektora Nadzoru wskazanych imiennie w Ofercie Wykonawcy
(lub na ktdérych udziat w realizacji zamdwienia Zamawiajacy sie zgodzit) na radach budowy w
wysokosci 500 zt brutto za kazdy przypadek nieobecnosci.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu rozwigzania Umowy przez
Zamawiajgcego (jej wypowiedzenia lub odstgpienia od niej) z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest uprawniony do zastosowania kar umownych okreslonych
w Umowie, to moze nalezng mu kwote (niezaleznie od wymagalnosci wierzytelnosci o zaptate
kary umownej) potraci¢ z wymagalnej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

Jezeli kary umowne z tytutu niewykonania czy nienalezytego wykonania Umowy przekroczg
30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, Zamawiajgcy moze wedle swojego wyboru
wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
badz kontynuowa¢ umowe naliczajgc dalsze kary.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

Kary umowne z tytuty niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy naliczane sg
niezaleznie od kar umownych z tytutu wypowiedzenia Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kar umownych niezwtocznie, nie pdziniej niz w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notg obcigzeniowa.

Kary umowne Zamawiajgcy ma prawo potracic z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia
umownego.

Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu z réznych tytutow nie wykluczajg sie wzajemnie i moga
by¢ dochodzone tgcznie.

§11
Wypowiedzenie Umowy
Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w kazdym z nizej opisanych przypadkow:
Wykonawca po trzykrotnym upomnieniu przez Zamawiajgcego nie wywigzuje sie ze swoich
zobowigzan wynikajgcych z Umowy,
Wykonawca nie dostarczyt umowy ubezpieczenia, w tym dowoddw optacania sktadek,
Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny odmawia lub zaniedbuje wykonywania polecen
wydawanych przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy stwierdzi nieobecnosci na placu budowy ktérejkolwiek z oséb wskazanych w
Ofercie), dtuzszej niz 3 dni robocze,
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zmieni sposobu
wykonywania przedmiotu umowy, gdy roboty wykonywane sg wadliwie lub w sposdb
sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy stwierdzi wykonywania czynnosci oséb wskazanych w Ofercie realizujgcych
ustuge przez osoby inne niz wskazane w niniejszej umowie,
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2. Zamawiajacy poswiadczy, w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia Umowy, wysoko$¢
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na dzien wypowiedzenia obliczone zostanie w sposob
okreslony w § 7 ust. 7 Umowy.

3. Zamawiajgcy ma prawo powierzenia dokonczenia przedmiotu Umowy innemu podmiotowi —
wykonanie zastepcze. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy, ktdre przypadataby na zakres
przedmiotu Umowy niewykonany przez Wykonawce, Wykonawca bezwarunkowo na
wezwanie Zamawiajgcego pokryje wynikajace z tego tytutu szkody dla Zamawiajgcego

4, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni do zwrotu Zamawiajgcemu kosztéw wykonania
zastepczego. W przypadku gdy zgodnie z umowg Wykonawca nie otrzymat jeszcze zaptaty,
wyraza on zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia kosztéw wykonania zastepczego.

5. Wypowiedzenie umowy nie ogranicza mozliwosci dochodzenia kar umownych.

§12
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w kazdym z nastepujgcych przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy, bez uzasadnionej przyczyny, w
terminie 3 dni od dnia wezwania do rozpoczecia wykonywania lub nie reaguje na ztozone
na piSmie wezwanie zamawiajgcego do rozpoczecia s$wiadczenia ustug, wowczas
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni roboczych liczonych od uptywu
powyzej wskazanego terminu;

2) Wykonaweca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje przedmiotu Umowy i przerwa
trwa dtuzej niz 5 dni, wéwczas Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
roboczych liczonych od uptywu powyzej wskazanego terminu;

3) Wykonawca ( inspektorzy nadzoru inwestorskiego) nie wykonuje przedmiotu Umowy
zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, a
zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczyt
mu w tym celu odpowiedni termin, wowczas Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni roboczych liczonych od uptywu powyzej wskazanego terminu;

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

5) gdy ogtoszono upadtosé lub likwidacje firmy Wykonawcy;

6) gdy Wykonawca regularnie opdznia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
podaniem uzasadnienia.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzadzi

protokdt inwentaryzacji ustug w toku na dzien odstgpienia od umowy oraz przejmie
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) zabezpieczy przerwane ustugi w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy;
2) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych ustug w, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
4, W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
zamawiajgcy przeprowadzi odbidér ustug i za odebrane bez uwag ustugi zaptaci nalezne
wynagrodzenie.

E:?ggzjz&ie Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko _ Polska Fundusz Spojnosci



W przypadku uchybienia przez Wykonawce jakiemukolwiek z termindw zawartych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zaptacenia kar umownych i odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelka
dokumentacje otrzymang lub sporzgdzong w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§13

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 72 miesigce gwarancji i rekojmi na wykonane w ramach
niniejszej Umowy ustugi.
Okres gwarancji i rekojmi liczony bedzie od daty zakoriczenia realizacji niniejszej Umowy i
przyjecia przez Zamawiajgcego Raportu koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia
wszelkich stwierdzonych wad wykonanych przez niego czynnosci, jak rowniez powtdrnego ich
nieodpfatnego wykonania, gdyby usuniecie wad nie byto mozliwe.
Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Raport koncowy z prac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzony zgodnie z OPZ — zatgcznik nr 1 do umowy.

§14
Zakres zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagajg zgody Stron w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.
Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiany Umowy beda mogty
nastgpi¢ w szczegdlnosci w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:
zaistnienia, po zawarciu Umowy, sity wyzszej,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na
realizacje Umowy lub $wiadczenia Stron,
gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
kontrakcie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robdt budowlanych,
przedtuzajgcego sie terminu realizacji umowy na roboty budowlane,
gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem ewentualnego odstgpienia od
kontraktu zawartego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot przed ukonczeniem
robét i wynikajgcg z tego faktu koniecznoscig dostosowania niniejszej Umowy
(zmniejszenie zakresu prac, obnizenie wynagrodzenia lub wydtuzenie umowy i zwigzany z
tym wzrost wynagrodzenia) i obowigzkow Wykonawcy do zaistniatej sytuacji lub
koniecznoscig skrécenia lub wydtuzenia okresu realizacji Umowy o czas konieczny do
dokonczenia realizacji zamodwienia objetego kontraktem, od ktérego odstgpiono,
gdy konieczno$¢ zmian bedzie nastepstwem ewentualnych anekséw do umowy o
dofinansowanie dla realizacji projektu pn. ,Poprawa gospodarki wodno-Sciekowej na
terenie gminy Karczew i Gminy Celestynow - etap Il”,
gdy wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 15% wartosci zamowienia okreslone;j
pierwotnie w umowie,
gdy konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajgcy
dziatajagc  z nalezytg starannoscig nie mégt przewidzie¢ i wartos¢ zamdwienia nie
przekracza 15 % warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w § 7 ust. 1,
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10.

10) w przypadku gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi ustawowa zmiana:

N

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow ustawy z 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2017 r. poz. 847
z pdzn.zm.),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, a zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Zmiana personelu zaakceptowana przez Zamawiajgcego nie stanowi zmiany postanowien
Umowy.

O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Strony powiadamiajg sie
pisemnie. Zmiany takie nie wymagajg sporzgdzenia aneksu do Umowy.

W wyniku okolicznosci opisanych w niniejszym paragrafie zmienione moze zosta¢ w
szczegodlnosci wynagrodzenie umowne i okres obowigzywania umowy.

W przypadku wydtuzenia lub skrécenia terminu realizacji umowy, (w tym réwniez jezeli z
jakiejkolwiek przyczyny realizacja przedmiotowej umowy rozpocznie sie juz po rozpoczeciu
robét budowlanych), wynagrodzenie okreslone w § 7 ust.1 niniejszej umowy zostanie lub
odpowiednio moze zosta¢ proporcjonalnie do okresu skrocenia albo wydtuzenia zmniejszone
albo zwiekszone.

Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 10, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym
whnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany
majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, a
w szczegdlnosci:

szczegdtowy kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy
przez Wykonawce,

przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz
zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy,
wraz z dokumentami zanonimizowanymi potwierdzajgcymi prawidtowosc¢ przyjetych zatozen
- takimi jak np. umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow do
ubezpieczen.

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze
zwracic sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw (np. zazgda¢ oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatami).

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres
wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7-9 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 10, uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu
do umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w
kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztow wykonania umowy wywotanych przyczynami
okreslonymi w ust. 2 pkt 10.
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§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci
10% ceny ofertowej brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote ..........ccoeveeveureneee.
ZHStOWNI€: i ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu umowy zostato wniesione w

W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy, 70 % zabezpieczenia, zostanie
zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania koricowego bezusterkowego
protokotu odbioru przedmiotu umowy. Natomiast 30 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie
pdzniej nizw ciggu 15 dni od uptywu okresu gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w § 13.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie
przeznaczone na wykonanie niezbednych ustug oraz pokrycie roszczen z tytutu kar umownych,
odszkodowan, gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych ustug oraz wszelkich innych
roszczen przystugujgcych zamawiajgcemu z tytutu niniejszej Umowy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie
niepieniezne o ograniczonym okresie waznosci, dostarczy zamawiajgcemu w terminie 14 dni
przed uptywem waznosci wniesionego zabezpieczenia, zabezpieczenie na kolejny okres
niezbedny do zakonczenia realizacji umowy.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce w terminie zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 5, Zamawiajacy uprawniony bedzie do odliczenia i zatrzymania kwoty nieuzyskanego
zabezpieczenia z naleznosci Wykonawcy wynikajgcych z umowy, na zabezpieczenie roszczen,
o ktérych mowa w ust. 4 do czasu przedfozenia Zamawiajgcemu zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

§16

Zamowienia podobne
Zamawiajacy w okresie 3 lat od udzielenia zamdwienia podstawowego przewiduje udzielenie
zamowien, ktdrych przedmiot bedzie polegat na powtdrzeniu ustug podobnych do tych, jakie
stanowig przedmiot niniejszego zamdwienia, a ich wartos¢ catkowita nie przekroczy 15 %
wartosci zamowienia podstawowego i zostata w niej uwzgledniona.
Ewentualny zakres tych zamowien obejmuje w szczegdlnosci ustugi polegajgce na Petnieniu
nadzoru inwestorskiego nad budowg kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Celestynéw —
zlewnia Radzinska, *Petnieniu nadzoru inwestorskiego nad budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Celestynéw —zlewnia Witosa.*
Zamowienia, o ktérych mowa w ust. 2 zostang udzielone na warunkach okreslonych w
odrebnej umowie — zgodnej z trescig umowy podstawowe] (zmianie moze ulec termin
wykonania, dtugos¢ gwarancji i rekojmi za wady lub wynagrodzenie Wykonawcy), po
przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcg zamowienia podstawowego .
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Sposodb realizacji prac w ramach zamdwien podobnych odbywac¢ sie bedzie na zasadach
przewidzianych dla realizacji zamowienia podstawowego, opisanych w Opisie Przedmiotu
Zamowienia.

Przewiduje sie, ze wartos¢ udzielanych zamowien podobnych ustalona zostanie na podstawie
dotychczasowych doswiadczen, zgodnie z metodyka przyjeta podczas szacowania
zamowienia podstawowego, z uwzglednieniem zmian cen rynkowych.

§17

Ochrona danych osobowych
Z dniem zawarcia umowy, Strony powierzajg sobie nawzajem przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy i w zakresie minimalnym, ale niezbednym do
wykonania niniejszej umowy.
Strony zobowigzujg sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (L 119/1).
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z przepisami, o ktorych mowa w ust. 2, i zobowigzuje
sie do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie do stworzenia i stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych
odpowiednich procedur i zabezpieczen technicznych, informatycznych i organizacyjnych
wymaganych przepisami, o ktérych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ bezpieczenstwo danych udostepnionych i
powierzonych przez Zamawiajgcego.
W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowigzuje sie do
bezzwtocznego pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie, wskazujgc
okolicznosci zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych.
Wykonawca dopusci do przetwarzania danych osobowych wyfgcznie osoby posiadajgce
stosowne imienne upowaznienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania i odwotywania imiennych upowaznien
do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji, o ktorej mowa w art. 39
ust. 1 Rozporzadzenia, o ktérym mowa w ust. 2.
Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstang wobec Zamawiajgcego lub oséb trzecich
na skutek niezgodnego z umowg przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia badz
utraty.
Jezeli Wykonawca realizujgc umowe zleci podwykonawcom prace w trakcie ktérych bedg
przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodg Zamawiajgcego, w drodze
umowy zawartej na pismie, przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z niniejszg
umowa. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody,
jakie powstang wobec Zamawiajgcego lub oséb trzecich na skutek przetwarzania przez
podwykonawcow danych osobowych niezgodnego z niniejszg umowa lub przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.
Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje sie umozliwi¢ kontrolowanie przez Zamawiajgcego,
osoby i podmioty upowaznione przez Zamawiajgcego oraz inne uprawnione podmioty
pomieszczen i sprzetu uzywanego, w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania
niniejszej umowy, przy przetwarzaniu danych osobowych. Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania sie do zalecen kontrolujgcych.
Wykonawca przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych do Zamawiajgcego
dopetni wszystkich obowigzkéw zwigzanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem danych
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osobowych zgodnie z Rozporzgdzeniem, o ktdorym mowa w ust. 2.
11.  Wykonawca dopetni obowigzku informacyjnego wobec osdb, od ktdrych pozyska dane i
przekaze je do Zamawiajgcego.

§18
POSTANOWIENIA OGOLNE

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy s3:

1) Opis przedmiotu zaméwienia - zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Spory wynikte na tle realizacji Umowy bedzie rozstrzygat Sgd Powszechny wtasciwy dla
siedziby zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig, wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw
zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki (art. 509 § 1i § 2
Kodeksu cywilnego).

4, Wszelkie zmiany Umowy wymagajg sporzgdzenia przez Strony aneksu w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

=

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr ... Zdnia...iennas

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

1.

2.

W ramach niniejszego zamowienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego
przez osoby posiadajgce uprawnienia:
a) w specjalnosciinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (branza sanitarna),
b) w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej (branza budowlana),
c) w specjalnosci inzynieryjnej drogowej (branza drogowa).
d) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych (branza elektryczna).
Wykonawca, zwany Inspektorem Nadzoru, bedzie zobowigzany do wykonywania czynnosci
takich jak:

1) Kontrolowanie zgodnosci realizacji robdt z zapisami umowy na roboty budowlane oraz
dokumentacja projektowa,

2) regularne, w zakresie okreslonym Umowa, raportowanie i przekazywanie informacji do
przedstawiciela Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg robdt budowlanych,
w tym kwestii dotrzymywania lub opdznien w dotrzymywaniu harmonogramu realizacji,
zwigzanych z projektami postepowan administracyjnych i wszelkich innych proceséw
majgcych wptyw na kontrole postepu realizacji robdt budowlanych,

3) wspotpraca z Zamawiajgcym i przygotowywanie na kazde zgdnie Zamawiajgcego wyjasnien
na potrzeby kontroli prowadzonej przez podmioty administracji publicznej
przeprowadzajgcymi kontrole realizacji robdt budowlanych,

4) kontrolowanie zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowa oraz harmonogramem
realizacji robot,

5) udzielanie biezgcych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajgcemu,

6) sprawdzaniejakosciwykonanychrobdtiwbudowanychwyrobéwbudowlanych,a w szczegdlno
Scizapobieganiezastosowaniuwyrobéwbudowlanychwadliwychi niedopuszczonychdostoso
waniaw budownictwie,

7) kontrolowanieikompletowaniewymaganychcertyfikatowiswiadectwdlawyrobowbudowlany
ch,

8) kontrola terminowosci robdt,

9) zapewnieniekompletnoscidokumentacjizwigzanejzrealizacjgprojektu,w tymw szczegdlnosci
przekazywanychZamawiajgcemu  wymaganych  odrebnymi  przepisami  $wiadectw,
certyfikatéw, oswiadczen, pozwolen, zgtoszen itp.,

10) uzyskania wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczen z wynikami wykonanych
badan, pomiarow, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych i
rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen),

11) wydawanie Wykonawcom, a w przypadkach okre$lonych w Umowie za zgoda
Zamawiajgcego, polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych
odkrycia robdt lub elementow zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzenia robot budowlanych i dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

12) sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja dokumentéw przedktadanych przez Wykonawce,
egzekwowanie zgodnosci opracowania dokumentow Wykonawcy z  wymogami
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Zamawiajgcego zawartymi w dokumentacji przetargowej na roboty budowlane oraz
zasadami wiedzy technicznej,

13) w razie koniecznosci przeprowadzanie inspekcji oraz uczestniczenie podczas badan
w miejscach wytwarzania elementdw, komponentdw oraz materiatow,

14) sprawdzanie i dokonywanie odbiorow robdt zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

15) prowadzenienaradkoordynacyjnychwterminachuzgodnionychz Zamawiajgcymi Wykonawca
mi robot budowlanych,

16) uczestniczenie, prowadzenie lub w zaleznosci od potrzeb organizowanie regularnych
spotkan koordynacyjnych z Wykonawcg, podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami,
dostawcami w celu nadzorowania i koordynowania przebiegu i jakosci robét budowlanych,

17) nadzér
nadzapewnieniembezpieczenstwaiprzestrzeganiaprzepisdwprzeciwpozarowychorazbezpiec
zenstwaihigienypracy,przezwszystkichuczestnikéwprocesurealizacjirobot,

18) zgdanie od Wykonawcow robédt, kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania
poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robodt, a takze wstrzymania
dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotac
zagrozenie zycia lub zdrowia, spowodowaé znaczne straty materialne badZz roboty
budowlane sg wykonywane niezgodnie z dokumentacjg projektowg (w przypadkach
istotnych za zgodg Zamawiajgcego),

19) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
archiwizacja wszystkich protokotéw, prob i badan przeprowadzonych w trakcie wykonywania
robét budowlanych,

20) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, przygotowanie dokumentéw do odbioru
czesciowego/koncowego,

21) stwierdzenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci oraz prawidtowosci
dokumentéw odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej,

22) egzekwowanie usuniecia przez Wykonawcéw robodt budowlanych usterek stwierdzonych
w trakcie odbiorow,

23) pisemne potwierdzenie usuniecia wad i /*lub usterek przez Wykonawce robdt budowlanych,

24) biezace rozwigzywanie problemdw technicznych budowy,

25) uczestniczenie w kontrolach prowadzanych przez uprawnione organy oraz egzekwowanie
realizacji zalecen, usuniecia uchybien ujawnionych podczas kontroli,

26) weryfikacja przy udziale Zamawiajgcego stanu faktycznego i dokumentacji powykonawczej,

27) sprawdzanie i odbieranie robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koncowego gotowego obiektu budowlanego
oraz udziat w powotanych przez Zamawiajgcego komisjach odbiorowych,

28) kontrola rozliczen finansowych, w tym:

a) kontrola prawidtowosci wystawiania faktur pod wzgledem zrealizowanego zakresu
prac, wysokosci kwot do zaptaty, zgodnosci z zawartg umowa na roboty budowlane
i harmonogramem rzeczowo — finansowym,

b) przygotowanie materiatéw zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz
odszkodowan za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawcow
zobowigzan umownych,

29) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach, zagrozeniach i ryzyku
przy realizacji robdt budowlanych, w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania
zamoéwien dodatkowych/podobnych wykonawca jest upowazniony i zobowigzany do:

a) bezzwtocznego pisemnego powiadomienia zamawiajgcego 0  wystgpieniu
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koniecznosci  robdt  dodatkowych/podobnych lub  zaméwien  dodatkowych/
podobnych wraz z ich uzasadnieniem,

b) przygotowania dla zamawiajgcego protokotu sporzadzonego przy udziale
przedstawicieli wykonawcy robdt zawierajgcego opis powstatych probleméw
technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbednych do
wykonania robét/pogodnych lub zamdwien dodatkowych/podobnych,

c) przedstawienia zamawiajgcemu sprawdzonej kalkulacji kosztow wykonawcy robét na
wykonanie robdt lub zamdwien dodatkowych/podobnych oraz uzyskanie akceptaci
zamawiajgcego,

30) wykonywanie innych obowigzkéw zwigzanych z procesem budowlanym,

31) realizacja zamdéwienia przy zachowaniu nalezytej starannosci i zgodnie z najlepsza praktyka
zawodowag, w sposdb gwarantujacy spetnienie warunkdéw prawa budowlanego, wtasciwych
przepisdw bhp i ppoz,

32) kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania
robot,

33) udziat w przegladach technicznych w okresie gwarancji i rekojmi,

34) opracowania opinii dotyczgcej ewentualnych wad uznanych za nie nadajgce sie do usuniecia
oraz whnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robdt budowlanych z
okresleniem utraty wartosci robdt budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te
roboty,

35) opiniowania i rekomendacji kazdej propozycji aneksu do umowy o roboty budowlane pod
wzgledem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw
Ustawy Pzp iz podaniem ich skutkéw oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich
dokumentéw dotyczacych zakresu takiego aneksu,

36) brania czynnego udziatu w rozwigzywaniu sporéw zgodnie z warunkami umowy o roboty
budowlane,

37) Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o:

a) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej wykonywane
sg roboty budowlane,

b) Zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robot nie usunie
ich w wyznaczonym terminie,

c) Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow lub ekspertyz przez niezalenych
inspektorow, rzeczoznawcow i laborantow;

d) Zmiany w harmonogramie rzeczowo — finansowym robot,

e) Koniecznosc¢ zalecanie robdt dodatkowych lub zaméwien podobnych.

38) sktadania raportéw i sprawozdan.

Zamawiajgcy wymaga ustanowienia, sposrdd inspektorow nadzoru skierowanych do realizacji
niniejszego zamowienia, Kierownika Zespotu Inspektoréw Nadzoru.

Od Kierownika Zespotu wymagana bedzie obecnos¢ na terenie budowy z czestotliwoscig nie
mniejszg niz razy W miesigcu (wartosc¢ zostanie uzupetniona na podstawie ztozonej
przez Wykonawce umowie) z zastrzezeniem, ze kierownik budowy musi by¢ na placu budowy
minimum 2 razy w tygodniu za$ poprzez standardowe formy komunikacji typu telefon, poczta
elektroniczna kierownik dostepny bedzie przez caty czas trwania robdt. Na czas urlopu
wypoczynkowego lub nieprzewidzianej wczesniej nieobecnosci Kierownik Zespotu
zobowigzany jest wyznaczy¢ zastepstwo z powiadomieniem Zamawiajgcego o tym fakcie na
piSmie. Podczas nieobecnosci ktéregokolwiek zinspektoréw nadzoru z danej branzy
wynikajacej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Kierownik Zespotu zapewni
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czasowe zastepstwo specjalistdow na czas nieobecnosci skierowanych do realizacji zamodwienia
inspektorow nadzoru, by unikng¢ zwtoki w realizacji robét budowlanych.

5. Kazdy Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe w takich odstepach czasu, aby
zapewniona byfa skuteczno$¢ nadzoru oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy robodt
budowlanych i Zamawiajgcego, jednak nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu.

6. Dopuszcza sie petnienia nadzoru przez Inspektow branzowych — w czasie prowadzenia robot
W swojej branzy, z zachowaniem zasad, o ktdérych mowa w ust. 4.
7. Koniecznos$¢ pracy zespotu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych

nadliczbowych nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek dodatkowych roszczern w stosunku
do Zamawiajgcego.

8. Raportowanie, sprawozdawczos¢ i rozliczenia finansowe. Wszelkie Raporty i sprawozdania i
ich nw. elementy muszg by¢é wykonane przy uzyciu narzedzi informatycznych,
oprogramowania i zasad podanych w OPZ. Wszystkie n/w Raporty Inspektor bedzie
przekazywat Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w formie pisemnej i w 1 egzemplarzu w
wersji elektronicznej (ptyta CD). Sprawozdania i Raporty bedg przygotowane zgodnie z
zaleceniami Zamawiajgcego z uwzglednieniem aktualnych, na dzien sporzgdzania raportow i
sprawozdan, wskaznikdw monitoringu rzeczowego ifinansowego na poziomie umowy o
roboty budowlane, Inspektor bedzie sktadat nastepujgce Raporty: Raporty miesieczny, Raport
Koncowy z wykonania umowy o roboty budowlane, Raport przy zawieszeniu, rozwigzaniu,
wypowiedzeniu.

1) Raporty miesieczne. Raporty miesieczne obejmujgce kazdy kolejny nastepujacy po sobie

miesigc, bedg sktadane w terminie do 15 dnia miesigca kalendarzowego, ktérego dotyczy
raport dla umdw na roboty.
Raporty miesieczne bedy przedktadane od daty podpisania umowy na petnienie funkcji
Inspektora w terminach zgodnych z realizacjg przedmiotu umowy. Raport miesieczny musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

a) Opis istotnych czynnosci i decyzji Wykonawcy robdt budowlanych / Inspektora
w raportowanym okresie.

b) Raport bedzie posiadat doktadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru
nad umowa o roboty budowlane,

c) Informacje o postepie rzeczowym i finansowym robdt (w okresie raportowanym
i narastajgco) jw. i — jezeli jest sporzadzany- o jego zgodnosci z pierwszym przyjetym
Planem oraz z Harmonogramem rzeczowo — finansowym,

d) Opis robét zrealizowany przez Wykonawce robot budowlanych w raportowanym
okresie,

e) Analize (w tym informacje procentowg) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztéw
za okres raportowany a takze za okresy skumulowane do biezgcej daty, w oparciu
o kwartalne Raporty Wykonawcy robdt budowlanych.

f) Prewencyjne i/lub korekcyjne dziatania, (jezeli wystepuja), informacje o technicznych
problemach i dziataniach podjetych w celu przeciwdziatania im, wczesne ostrzeganie
o mozliwych problemach, (bhp, zachowanie jakosci, roszczenia Wykonawcy robdt
budowlanych, aneksy do Kontraktu, nowe zamdwienia) szczegdlnie, gdy mogg one
wptyngé na czasowe przesuniecie ukonczenia robot,

g) Wszelkie niezbedne zatgczniki (np. notatki ze spotkan wraz z listami obecnosci,
wykonane opinie).

Raporty miesieczne beda przez Zamawiajgcego przyjete za poswiadczeniem odbioru na zasadach

okreslonych w Umowie i beda przedktadane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia

wystawienia koncowego protokotu odbioru robét — dla ostatniego zadania na roboty budowlane.

2) Raport koficowy z wykonania Umowy Inspektora. Raport zostanie przedtozony
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Zamawiajgcemu do 15 dnia od dnia zakonczenia robdt budowalnych. Raport zostanie ztozony
po wystawieniu ostatecznego protokotu odbioru dla umowy na roboty ibedzie zawierat w
szczegolnosci:
a) Petne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji przedmiotu
zamoéwienia
b) Petny opis dziatan (zgodnie z umowa na roboty) wykonanych do zakoriczenia umowy na
roboty rozumianego jako zakonczenie okresu gwarancji i z podaniem:

e termindw i zasad wykonania tych dziatan, ewidencji wystepujgcych wad oraz sposobow
i czynnosci podjetych w celu ich usuniecia,

e obowigzkdw stron umowy na roboty i Umowy Inzyniera,

e termindw przegladow w okresie gwarancji,

w szczegdlnosci ze sprawozdaniem i dokumentacjg z wykonanych przegladéw.

Raport bedzie przez Zamawiajgcego przyjety protokétem odbioru.

9. Czynnosci w ramach dodatkowych obowigzkéw Wykonawcy:

1) zachowanie poufnosci informacji objetych tajemnicg handlowg lub zawodowg, wedtug
wytycznych Zamawiajgcego lub obowigzujgcych przepisow prawa w ty zakresie,

2) wystepowanie o pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym przypadku, kiedy:

a) podejmowane przez Inspektora decyzje bedg wymagaty takiej aprobaty zgodnie z umowg
z Inspektorem lub zgodnie z umowg o roboty budowlane,

b) podejmowane przez Inspektora decyzje nie bedg wymagaty takiej aprobaty zgodnie
zumowg z Inspektorem lub zgodnie z umowg na roboty budowlane, ale bedg mogty
spowodowaé zwiekszenie wydatkowanych $rodkéw Zamawiajgcego, lub przedtuzenie
terminu wykonywania tych uméw zasadnicze zmiany techniczne lub technologiczne, lub
kiedy decyzje takie bedg istotne.

3) monitorowanie i stosowanie sie do wszelkich zmian dotyczacych przepiséw, zasad,
wytycznych i dokumentdw zwigzanych z realizacjg umowy o roboty budowlane i bezzwtocznie
pisemnie przekazywanie Zamawiajgcemu niezbednych informacji, opinii i dokumentow
dotyczacych tych zmian, a takze wprowadzanie na biezgco stosownych zmian do
przygotowywanych raportéw i innych dokumentow,

4) gromadzenie i prawidtowe przechowywanie (znakowanie, grupowanie, segregowanie)
wszelkich danych niezbednych do przygotowania przez Zamawiajgcego Raportu Koncowego z
wykonania robdt budowlanych,

5) biezgce informowanie Zamawiajgcego o problemach, jakie napotka w trakcie wykonywania
niniejszej ustugi.

10. W okresie wykonywania umowy nalezy scisle wspotpracowac z Zamawiajgcym i przedktadad
wszelkie niezbedne raporty i dokumenty zwigzane z monitorowaniem rzeczowego postepu
robdt, dostaw i ustug przygotowane wedtug wzoréw, ktére ma opracowac Inspektor po
podpisaniu umowy.

11.  Pozostate Wymagania

1) Inspektor nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcéw robét budowlanych
z jakichkolwiek jego obowigzkow, zobowigzan, czy odpowiedzialnosci wynikajgcej z umowy
o roboty budowlane, ani nie ma zadnego upowaznienia do skres$lenia jakiejkolwiek czesci
umowy o roboty budowlane i przyznania jej innemu Wykonawcy,

2) Niezaleznie od zakresu obowigzkéw okreslonych powyzej, do zadan Inspektora nalezy
wykonywanie wszystkich innych czynnosci Inspektora okreslonych w Umowie oraz
wynikajgcych z obowigzujgcego prawa, w tym w szczegdlnosci ustawy PB,

3) Inspektora w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, podejmie wszelkie czynnosci, niewymienione
w niniejszym OPZ / Umowie lub w kontrakcie na roboty budowlane, jakie okazg sie
niezbedne dla prawidtowego przebiegu realizacji Robodt i/lub realizacji Kontraktu, a takze dla
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Ustuga,

zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego,

Inspektor bedzie niezwtoczne informowat Zamawiajgcego o wystepujgcych lub
przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmowat dziatania zapobiegawcze
i naprawcze,

Inspektor bedzie koordynowat prace Wykonawcy robdét budowlanych na terenie budowy
i rozstrzygat ewentualne spory i rozbieznosci,

Inspektor bedzie swiadczyt konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiajgcego przez caty
okres wykonywania Umowy,

Inspektor zapozna sie réwniez z wszelka dokumentacjg dotyczacg programow, przepisow,
norm, zasad, wytycznych iich aktualizacji dotyczgcych realizacji umowy o roboty budowlane
i realizacji Kontraktu,

Inspektor bedzie monitorowat i stosowat sie na biezgco do wszelkich zmian dotyczgcych
przepisdw, zasad, wytycznych i dokumentdw zwigzanych z realizacjg kontraktow na roboty
budowlane i z realizacjg Kontraktu i bezzwtocznie pisemnie przekazywat Zamawiajgcemu
niezbedne informacje, opinie i dokumenty dotyczace tych zmian, a takze wprowadzat na
biezgco stosowne zmiany do przygotowywanych raportow i innych dokumentdw,

Inspektor bedzie gromadzit i prawidtowo przechowywat (znakowat, grupowat, segregowat)
wszelkie dane niezbedne do przygotowania przez Zamawiajgcego Raportu Koncowego
z wykonania Kontraktu.

bedaca przedmiotem Umowy jest elementem wiekszego przedsiewziecia zwigzanego z

budowg kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynéw, dlatego tez
dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres, anizeli Zamawiajacy przewidziat do wykonania
w ramach danego zamodwienia.
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