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UWAGA OGÓLNA 

 

 Zgodnie z zasadami zamówie  publicznych mo na zastosowa  materia y i 

rozwi zania równowa ne, to jest w adnym stopniu nie obni aj ce standardu i nie 

zmieniaj ce zasad oraz rozwi za  technicznych przyj tych w projekcie lub w 

rozwi zaniach alternatywnych. 

 Wskazanie nazwy w asnej, symbolu w dokumentacji, specyfikacji i przedmiarze 

robót nie jest wskazaniem producenta, miejsca pochodzenia, a jest okre leniem 

standardu, poziomu zaawansowania technicznego, jako ci na etapie projektowania. 

Rozwi zanie równowa ne: 

Specyfikacja, opisy i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzgl dniaj  

oczekiwany przez Inwestora standard dla materia ów, urz dze  i instalacji systemu. 

Tworz  one pe  informacj  na temat jakie wymagania ma spe nia  ca y system. 

Wykonawca mo e zaproponowa  rozwi zanie alternatywne nie obni aj ce standard i 

rozwi zania techniczne, niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska  pisemne 

zatwierdzenie od Zamawiaj cego. 
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Opis techniczny do projektu 
1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt dla budowy jednego obrotowego punktu 

kamerowego (ozn. PK) zlokalizowanego na terenie Gminy Celestynów oraz Centrum 

Monitoringu w budynku Urz du Gminy. Jest to Etap I budowy monitoringu na terenie 

Gminy. 

2.  Zakres opracowania 

Projekt obejmuje swoim zakresem: 

• Instalacje systemu transmisji danych, 

• Instalacje systemu monitoringu telewizyjnego CCTV, 

• Zasilanie urz dze  CCTV, 

• Centrum Monitoringu - CM. 
 

Instalacja czno ci radiowej nie wymaga wykonywania raportu oddzia ywania na 

rodowisko w my l ustawy z dnia 27.04.2001 - Prawo Ochrony rodowiska oraz 

Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r z uwagi na to, i  

projektowane anteny emituj  fale elektromagnetyczne o mocy <15W. 

3.  Za enia projektowe 

 Za enia do niniejszego opracowania stanowi : 

 Zlecenie Inwestora, umowa nr UUG/29/2014, 

 Uzgodnienia z Inwestorem, notatki s obwe, 

 Wizja lokalna w terenie, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 

2016 z pó n. zm.), 

 PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV 

stosowane w zabezpieczeniach - Cz  7: Wytyczne stosowania, 

 Obowi zuj ce normy i przepisy, 

 Instrukcje monta u i obs ugi urz dze . 

4.  Forma architektoniczna i funkcje obiektu 

 Projektowany zakres prac nie wp ywa na krajobraz i otaczaj  zabudow . 

Gabaryty budynków, powierzchnia zabudowy, funkcja pomieszcze  bez zmian. 

5.  Zagospodarowanie terenu 

Projektowany zakres prac nie ingeruje w istniej ce zagospodarowanie terenu. 
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Przy cza, sieci zwi zane z budynkiem pozostaj  bez zmian. 

6.  Dane techniczne obiektu charakteryzuj ce wp yw na rodowisko 

6.1.  Odzia ywanie i emisja szkodliwych czynników 
 Projektowana instalacja i zasilane urz dzenia nie wp ywaj  negatywnie na 

rodowisko. Wyst powania wy szych harmonicznych od dopuszczalnych nie 

przewiduje si . Wyst powania pól elektromagnetycznych, wibracji i drga  pochodzenia 

energetycznego nie przewiduje si . 

6.2.  Wp yw obiektu na drzewostan i gleb  
 Projektowana instalacja nie wp ywa na stan drzewostanu i wody 

powierzchniowe i podziemne. 

7.  Ogólna charakterystyka obiektów na terenie Gminy Celestynów 

CM - Budynek zlokalizowany przy ul. Reguckiej 3. Obiekt pe ni funkcj  

yteczno ci publicznej – Urz d Gminy Celestynów, 

PK2 – Istniej ce stanowisko s upowe zlokalizowane w Skate-Parku (teren przy 

Gimnazjum przy ul. w. Kazimierza 55). 

8.  Rozwi zania zasadniczych elementów wyposa enia budowlano – 

instalacyjnego 

Na terenie Gminy Celestynów obecnie nie funkcjonuje miejski system telewizji 

dozorowej. 

ówne za enia projektowanego systemu telewizji dozorowej: 

 Kamery IP 1.3Mpx obrotowe rozmieszczone wg wytycznych Zamawiajacego. 

 czno  pomi dzy punktami, realizowana jest w oparciu o linie radiowe w 

pa mie wolnym 5GHz. 

 Jedno centrum monitoringu w budynku Gminy przy ul. Reguckiej 3. 

 

Okablowanie na zewn trz prowadzi  nale y w rurach os onowych do stosowania w 

przestrzeni otwartej.  

System jest przygotowany do dalszej rozbudowy do 16 punktów kamerowych. 

9.  System czno ci radiowej 

System pracowa  b dzie w nielicencjonowanym pa mie.  

Zaprojektowano urz dzenia do transmisji danych w pa mie wolnym 5GHz. Urz dzenie 

powinno charakteryzowa  si  nast puj cymi parametrami: 

 Praca 802.11n 2x2 MIMO 
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 Antena dwupolaryzacyjna o zysku 26,5 dBi, 

 aczna wydajno  ruchu min. 100Mbps (min. 50Mbps TX, 50Mbps RX), 

 Procesor 400MHz 32MB SDRAM, 8MB Flash, 

 Zasilacz PoE, 

 Temperatura pracy -400C do +850C. 

 

W celu prawid owego dzia ania urz dze  radiowych bezwzgl dnie potrzebne jest 

zapewnienie odpowiednich warunków co do widoczno ci urz dze  nadawczo-

odbiorczych (anten). Teren Gminy Celestynów, na którym planaowana jest inwestycja 

jest terenem mocno zadrzewionym. W projekcie dobrano optymalne miejsca instalacji 

urz dze  nadawczo-odbiorczych, które umo liwiaj  przesy  informacji drog  radiow . 

Niemniej jednak, niezb dne b dzie dokonanie piel gnacji zieleni wyst puj cej na 

drodze transmisji fal radiowych. Zamawiaj cy we w asnym zakresie zobowi za  si  do 

dokonania tych prac. Wykonawca podczas uruchamiania instalacji powinien oceni  stan 

widoczno ci potrzebnej do prawid owego dzia ania urz dze  radiowych, a w razie jej 

braku dokona  niezb dnych czynno ci umo liwiaj cych osi gni cie stanu po danego. 

10.  Instalacja systemu monitoringu telewizyjnego 

System CCTV oparto o rozwi zania w technologii IP o rozdzielczo ci 1.3Mpx. 

Kamery s  urz dzeniami typu dzie /noc. System ma na celu ograniczenie dewastacji 

urz dze , budynków, oraz zwi kszenie bezpiecze stwa osób przebywaj cych w okolicy 

monta u punktu kamerowego oraz na terenie Gminy. 

Kamery zewn trzne, obrotowe, nale y montowa  na wysoko ci ok. 4,5~5,5m nad 

powierzchni . Stosowa  si  do przepisów w zakresie odleg ci od urz dze  

napowietrznej sieci elektroenergetycznej, odleg ci od urz dze  bezpiecze stwa ruchu 

drogowego, znaków, kraw dzi jezdni. Z Zamawiajacym ustali  dok adn  lokalizacj  

urz dze  przed monta em, celem uzyskania po danego przez Zamawiaj cego rezultatu 

ko cowego. 

Dla PK2 projektuje si  instalacj  g nomówi . 

Punkt kamerowy PK2 zostanie pod czony w ramach wydanych warunków 

przy czenia przez operatora sieci elektroenergetycznej.  

Dla PK2 zaprojektowano szafk  do zastosowa  zewn trznych np. typu SM Mantar 

wyposa one w (monta  na listwie DIN): 

 aparatur  elektroinstalacyjn  (zabezpieczenia, ochronnik klasy D SPD-S-1+1 lub 
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równowa ne), 

 transformator 230VAC/24VAC PSS100 lub równowa ny dla zasilania kamery, 

 ochronniki Ethnernet DEHNpatch lub równowa ne, 

 gniazda 230VAC, 

 zasilacze urz dze  radiowych, 

 zasilacz prze cznika sieciowego MDR20-12 lub równowa ny, 

 prze cznik sieciowy przemys owy niezarz dzalny, 5x 10/100 RJ-45 ORing IES-

1050A lub równowa ny, 

 modu y ekranowanego gniazda zapi tego na szynie DIN DRM45-Adapter-10 

R314000, Connection Module-Cat.5e,1xRJ45-s R925370 (dobrane do ilo ci linii 

transmisyjnych. Dopuszcza si  wykorzystanie fabrycznych przewodów kamery 

z gotowym gniazdem RJ45) lub równowa ne. 

 

Linie transmisyjne wyniesionych punktów (PK2) nale y przed pod czeniem do 

prze cznika sieciowego zabezpieczy  przeciwprzepi ciowo. 

10.1.  Centrum Monitoringu 
W budynku Urz du Gminy w pom. Referatu Ochrony rodowiska, Porz dku 

Publicznego i Obrony Cywilnej zostanie zlokalizowane centrum monitoringu.  

Zaprojektowano szaf  rack stoj  24U 600x800mm z wyposa eniem: panel 

wentylacyjny, termostat, pó ka, panel filtracyjny, listwa zasilaj ca, w której nale y 

zlokalizowa  nast puj ce urz dzenia: 

 Rejestrator NVR, 

 Zasilacz UPS, 

 Zasilacze PoE, 

 transformator 230VAC/24VAC PSS100 lub równowa ny - dla zasilania kamery 

 Panel krosowy kat. 5e ekranowany, 

Szaf  zasili  nale y z istniej cego w pomieszczeniu obwodu elektrycznego - gniazda 

230VAC. W tym pom. przewidziano tak e stanowisko podgl du systemu. 

W sk ad stanowiska wchodzi: 

 Monitor LCD 24” do postawienia na biurku, 

 Stacja komputerowa z dedykowanym oprogramowaniem i mikrofonem, 
 Mysz. 

Urz dzenia pod cza  po UPS. 
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Z szafy rack nale y wyprowadzi cznie 1 lini  transmisyjn  przewodem F/UTP cat. 

5e. 

Elementy metalowe na zewn trz oraz wewn trz budynku pod czy  pod uziemnienie 

(wszystkie istniej ce zaciski fabryczne). 

10.2.  Punkty kamerowe 
10.2.1.  PK2 
 Punkt kamerowy zlokalizowany na istniej cym stanowisku s upowym. Od szafy 

do urz dze  zaprojektowano przewód typu skr tka ekranowana do stosowania na 

zewn trz, elowana w podwójnej pow oce PVC + PE F/UTP cat. 5e (dla kamer 

dopuszcza si  wykorzystanie fabrycznego przewodu z gotowym gniazdem RJ45). Linie 

transmisyjne po wej ciu przewodu do obudowy nale y zako czy  wtykiem RJ45 

wielokrotnego u ycia FM45-s/u IP20-AWG23-26-568B (posiada styk IDC. 8-

biegunowa z czka umo liwia wielokrotny monta , jest odporna na rozci ganie i 

drgania). W skrzyni przewód/y zako czy  na module ekranowanego gniazda zapi tego 

na szynie DIN (DRM45-Adapter-10 R314000, Connection Module-Cat.5e,1xRJ45-s 

R925370. Stosowa  fabryczne patchcordy.  

Miedzian  lini  transmisyjn  od urz dze , nale y przed pod czeniem do 

prze cznika zabezpieczy  przeciwprzepi ciowo ochronnikiem DEHNpatch lub 

równowa nym. Przewody prowadzi  w rurze os onowej odpornej na UV np. RKUVR. 

Zaprojektowano jedno urz dzenie radiowe (komunikacja z Urz dem Miasta). 

Urz dzenie radiowe zasilane jest z zasilacza PoE. W szafce nale y zamontowa  listw  

zasilaj  (pod czenie do gniazda 230VAC na szynie DIN). Prze cznik sieciowy oraz 

listwa zasilaj ca musz  posiada  min. 1 gniazdo wolne w celu dost pu serwisu. 

10.3.  Wymagania dla systemu CCTV 
Cechy rozwi zania: 

 Urz dzenia w systemie maj  pracowa  w oparciu o transmisj  TCP/IP.  

 System musi pracowa  z dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez wzgl du na u yte 

medium transmisyjne. 

 Do systemu nale y dostarczy  oprogramowanie zarz dzaj ce w j zyku polskim na 

no niku wraz z instrukcj  obs ugi i instalacji umo liwiaj ce automatyczn  i r czn  kon-

figuracj  parametrów pracy systemu. 

 Oprogramowanie zarz dzaj ce posiada mo liwo  nanoszenia map lokalizacji z 

interaktywnymi punktami kamerowymi.  
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 Oprogramowanie posiada mo liwo  eksportu nagra  i ich archiwizacj  na p ytach 

DVD.  

 System musi posiada  mo liwo  zarz dzania uprawnieniami u ytkowników, umo li-

wiaj cy zawansowanie dostosowanie uprawnie  ka dego u ytkownika systemu. 

 System ma posiada  mo liwo  sygnalizacji zdarze  alarmowych na mapach lokalizacji 

oraz mo liwo  sporz dzenia procedur post powania dla operatorów w przypadku zda-

rzenia alarmowego. 

 Detekcja ruchu wbudowana w samej kamerze lub w rejestratorze IP. 

 Ka da kamera w systemie ma mie  mo liwo  dokonywania indywidualnych ustawie .  

 Podgl d dla ka dej z kamer musi by  mo liwy do obserwacji w dowolnym wyskakuj -

cym oknie programu, a  do trybu pe noekranowego. 

 System musi posiada  mo liwo  zdalnej konfiguracji urz dze  pracuj cych w systemie 

CCTV IP. 

 Stacja zarz dzaj ca systemu posiada mo liwo  pod czenia klawiatury steruj cej z 

joystickiem 3D kamerami obrotowymi oraz prze czanie kamer pomi dzy oknami 

oprogramowania. 

 W systemie nale y zapewni  prezentacj  nazwy kamery oraz czasu na obrazie. 

 Nale y zapewni  synchronizacj  czasu urz dze  pracuj cych w systemie (kamer, stacji 

operatorskiej i rejestratora) opart  o protokó  NTP. 

 

Symulacja nagrywania: 

 czas nagrywania: 30 dni; 

 nagrywanie: ci e – 24h; 

 rozdzielczo  SXVGA 1280x960px; 

 ilo  punktów kamerowych: 16 (stan docelowy); 

 ilo  rejestratorów: 1; 

 ilo  dysków: 2x3TB; 

 Pr dko  nagrywania: 7,5kl/s. 

Analiza przestrzeni dyskowej: 
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10.4.  Opis urz dze  wchodz cych w sk ad systemu CCTV 

Poni ej opisano minimalne wymagania techniczne dla urz dze  wchodz cych w 

sk ad systemu CCTV. 

Minimalne wymagania dla kamery szybkoobrotowej zewn trznej typ1: 

 zintegrowana zewn trzna sieciowa g owica szybkoobrotowa typu dzie /noc  

 przetwornik MOS 1/4”  

 rozdzielczo  1280x960  

 kompresja H.264/ MJPEG/ MPEG4 

 stopie  ochrony przed warunkami atmosferycznymi IP66 

 wandaloodporny klosz obudowy zewn trznej  

 wbudowany mechanizm o 128 krotnym zwi kszeniu dynamiki przetwornika  

 zoom optyczny 36x 1.3 Megapiksel/ 72x VGA, ogniskowa 3,3mm-119mm 

 czu  0,5 lux kolor 0,06 lux cz/b F1.4 migawka 1/30  

 Poziom zniekszta ce  30 IRE, brak spowolnienia migawki. Mo e by  wi ksza czu  

lub mniejszy poziom zniekszta ce  obrazu przy takim o wietleniu sceny 



Obiekt: Punkty kamerowe – ETAP I 
Temat: Budowa systemu monitoringu w Gminie Celestynów 
 

 
 © 2014. Projekt chroniony prawem autorskim  13 

 uk ad automatycznej stabilizacji obrazu w przypadku wyst pienia drga  przetwornik 

MOS z progresywnym skanowaniem 

 wbudowany mechanizm redukcji szumów (DNR) 

 wbudowana zawansowana detekcja ruchu 

 minimum dwustrumieniowa transmisja obrazu. Ka dy ze strumieni niezale nie progra-

mowany. Mo liwo  zaprogramowania jednego strumienia do podgl du na ywo a dru-

giego do rejestracji 

 funkcja maskowania stref prywatnych (min. 8) 

 zasilanie kamery 24 VAC i PoE+( IEEE 802.3at) 

 ró ne typy reakcji na sytuacj  alarmow  np.: zapis na karcie SDHC, transfer obrazów 

na serwer FTP 

 wej cie i wyj cie audio 

 mo liwo  indywidualnego ustawienia funkcji zwi kszenia dynamiki przetwornika w 

ka dej z 256 uj  obserwowanej sceny 

 temperatura pracy od -50 do +55°C 

 Uk ad elektronicznego zwi kszania czu ci min. 32 razy 

 wbudowana funkcja przesy ania obrazu na wskazany adres serwera FTP zgodnie z 

zadanym harmonogramem 

 wbudowana funkcja Autotracking (automatyczne ledzenie) utrzymywanie obiektu w 

centrum kadru 

 mo liwo  dwukierunkowego przesy ania d wi ku (wbudowane gniazdo mikrofonowe 

oraz g nikowe) 

 minimum 4 trasy patrolowania 

 gniazdo kart SDHC-SD 

 Wbudowana technologia Face Wide Dynamic Range (Szeroki zakres Dynamiki Twarzy) 

wbudowana funkcja detekcji twarzy po czonej z funkcj  WDR, Detekcja twarzy 

(przekazywanie informacji w XML). 

 

Rejestrator IP: 

 Autonomiczny (typu „standalone”) rejestrator IP z niezale nym systemem operacyjnym. 

 Równoczesny zapis obrazów oraz d wi ku z min. 16 kamer IP. 

 Równoczesny zapis obrazów w formacie H.264, JPEG lub MPEG4. 
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 Mo liwo  zapisu obrazów w rozdzielczo ci mega pikselowej min 16 kana ów 

 Wbudowany interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 

 Min. pojemno  dyskowa urz dzenia: 6TB 

 Mo liwo  przeszukiwania zapisanych obrazów z kryterium detekcji ruchu (zapis 

metadanych). 

 Mo liwo  równoleg ego (zgodnego z wybranym harmonogramem) zapisu obrazu z 

kamer na serwerze FTP. 

 Ró ne tryby rejestracji: zgodnie z harmonogramem, alarmowy, manualny. 

 Mo liwo  przeszukiwania zapisanych obrazów z ró nymi kryteriami – data, czas, typ 

zdarzenia, numer kamery. 

 Mo liwo  zapisywania (download) wybranych fragmentów obrazu na komputerze PC 

 Interfejs w postaci przegl darki internetowej umo liwiaj cy sterowanie oraz konfigura-

cj  kamer.  

 Polskie menu 

 Mo liwo  wyliczania liczby dni zapisu 

 Wyj cie Full HD (HDMI) zapewniaj ce wy wietlanie w wysokiej rozdzielczo ci 

obrazów zapisanych i bie cych.  

 Ekologiczne, automatyczne sterowanie pod wietleniem ekranu w ró nego rodzaju 

monitorach LCD 

 Sterowanie kamerami: obrót / pochylenie, zoom, ogniskowanie, jaskrawo , po enie 

zaprogramowane, tryb automatyczny (w zale no ci od modelu kamery) 

 Dzia aj ca w czasie rzeczywistym funkcja porównywania twarzy porównuj ca zapisane 

obrazy twarzy z twarzami wy wietlanymi na obrazie bie cym 

 Temperatura pracy +5 - +40 st. C. 

 

Monitor LCD 24": 

Zbudowany na bazie panela z pod wietleniem LED, zapewniaj cy rozdzielczo  Full 

HD 1920 x 1080 prezentuje realistyczny kontrast, kolory i szczegó y na platformie 

Advanced Image Platform™ (AIP). Przegl darka Smart Omni Viewer oferuje takie 

opcje jak Picture-in-Picture (PIP) i wybierane wspó czynniki proporcji. Funkcje Anti-

Burn-in (Zabezpieczenie przez utrwalaniem obrazu) i EcoSmart Sensor, zapewniaj  

nieprzerwane dzia anie w krytycznych zastosowaniach, w cyklu 24/7. Szk o optyczne i 

metalowa obudowa. 
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 Technologia pod wietlenia LED z rozdzielczo ci  FHD 1920 x 1080  

 Szk o optyczne 

 Technologia Anti-Burn-in™ 

 Technologia AIP: Funkcje PIP i PBP; filtr grzebieniowy 3D/Usuwanie przeplo-

tu/Usuwanie zak óce ; Obracanie obrazu/Zatrzymywanie 

 Rozdzielczo  pozioma do 620TVL(NTSC), 625TVL(PAL) 

 Szybkie prze czanie sygna u (  0,8 sek.)  

 Wybierany wspó czynnik proporcji dla zapewnienia najlepszego obrazu 

 EcoSmart Sensor zapewnia niskie zu ycie energii 

 Dopasowanie poziomu czerni 

 Uniwersalne wej cia: VGA, DVI, HDMI, S-Video, wej cie/wyj cie CVBS 

(BNC x 2), wej cie/wyj cie audio 

 Wbudowane g niki (2W x2) 

 Wyj cie video BNC typu passive loop 

 Rygorystyczne ekranowanie komponentów do krytycznych zastosowa  w cyklu 

24/7 

 Jasno : 300 cd/m2 

 t widzenia (w poziomie / w pionie): 1700 / 1600 

 Czas odpowiedzi: 3 ms (GTG) 

 

Szafa typu SM Mantar lub równowa na: 

Odporna na korozj  (5 lat gwarancji), hermetycznie zamykana, 

Hermetyczna, wykonana z blachy aluminowanej o grubo ci 1 mm, 

Malowana proszkowo, kolor: RAL7035- jasnoszary, gruba stuktura, 

Zamykane za pomoc  zamka hermetycznego. 

 

Prze cznik sieciowy typ1: 

Urz dzenie przeznaczone do zapewnienia komunikacji w szafie CCTV. Na potrzeby 

opracowania projektant przyj  urz dzenie SG300-10 lub równowa ne. Urz dzenie po-

siada nast puj ce parametry: 

Typ Prze cznik zarz dzalny w L3 

Obudowa Monta  rack 19” 1U 
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Porty 8x10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP 

Wydajno  Switcha Gbps 20 Gbps 

Wydajno  Switcha mpps (pakiety 64-

bitowe) 
14.88 mpps 

Rozmiar tablicy MAC 16K 

RAM 128 MB 

Pami  Flash 16 MB 

MTBF 74,294 godz. 

Certyfikaty 
UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), FCC 

Part 15A 

 

11.  System audio 

Do kamery (Audio Output) nale y pod czy  wzmacniacz typu AKB-160 lub 

równowa ny oraz g nik tubowy typu IT-35 lub równowa ny do zastosowa  

zewn trzych. Na etapie realizacji inwestycji nale y ustali  z Zamawiaj cym dok adne 

miejsca monta u. Projekt zak ada monta  1 zestawu audio dla PK2. Niemniej jednak 

ka dy z projektowanych punktów kamerowych posiada mo liwo  pod czenia takiego 

zestawu. 

W budynku Urz du Gminy zaprojektowano mikrofon pod czony do stacji roboczej z 

oprogramowaniem. 

12.  Instalacja elektryczna 

Dla punktu GPD CCTV w budynku Urz du Gminy zaprojektowano zasilacz 

UPS CES 3000R z modu em dodatkowej baterii, który nale y pod czy  do istniej cego 

gniazdka 230VAC. Obok szafy rack zainstalowa  i oznakowa  wy cznik 

bezpiecze stwa zasilacza UPS OP-1. 

Elementy w szafie rack pod czy  do listwy zasilaj cej (po UPS). Szaf  uziemni . 

UPS charakteryzuje si  topologi  true-on line, posiada kart  styków bezpotencja owych, 

cze p.po . 

Dla PK wydano warunki przy czenia do napowietrznych sieci elektroenergetycznych.  

Punkt PK2 zasilany b dzie ze stanowiska s upowego znajduj cego si  przy ulicy (ok. 

60m) przewodem YKY 3x2,5mm2 podwieszonym do linki no nej (dopuszcza si  

zastosowanie przewodu typu AsXSn). 
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Dla PK zlokalizowanego na stanowisku s upowym wykona  miejscowy uziom. 

13.  Warunki ochrony przeciwpo arowej 

Wszystkie przej cia przez strefy po arowe uszczelni  masami do klasy 

przegrody. Uszczelnienia biernej ochrony po arowej nale y dobra  wg oferty firm np. 

PROMAT, HILTI. 

Wszystkie zaprojektowane przewody posiadaj  zdolno  pracy w 

przewidzianych warunkach przez czas zgodny z Norm  Polsk . 

14.  Uwagi ko cowe 

 Zaleca si  przed z eniem oferty dokona  wizji lokalnej. 

 Stosowa  si  do wymaga  zawartych w za cznikach. 

 Uzyska  zezwolenie na zaj cie pasa drogowego od w ciwych jednostek je li tech-

nologia prowadzenia prac Wykonawcy, zdeterminuje tak  konieczno . 

 Wykonawca jest zobowi zany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w 

niniejszej dokumentacji i zapewnienia ich pe nej funkcjonalno ci.  

 Wykonawca jest zobowi zany do zrealizowania wszystkich brakuj cych i pomini -

tych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem ko-

niecznych materia ów i urz dze  dla kompletnego wykonania poszczególnych insta-

lacji i zapewnienia ich pe nej funkcjonalno ci.  

 Wykonawca jest równie  zobowi zany do koordynacji i wykonania po cze  insta-

lacji w punktach wykonywanych przez wykonawców innych bran . Wykonawca jest 

zobowi zany do zapoznania si  z kompletn  specyfikacj  projektow  obiektu i do-

konaniem koordynacji monta owych niniejszych instalacji z innymi instalacjami 

mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany monta owe wynikaj ce z braku 

koordynacji wykonania instalacji z innymi bran ami Wykonawca ma zrealizowa  na 

asny koszt. 

 Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgl dniaj  oczekiwany przez Inwestora standard 

dla materia ów, urz dze  i instalacji. Wykonawca mo e zaproponowa  rozwi zanie 

alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska  jego pisemne za-

twierdzenie przez Zamawiaj cego i Projektanta. 

 Rysunki i cz  opisowa s  w dokumentacji wzajemnie uzupe niaj cymi si . 

Wszystkie elementy uj te w cz ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz po-

kazane na rysunkach, a nie uj te w dokumentacji winny by  traktowane jakby by y 

uj te w obu. W przypadku w tpliwo ci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, 
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Wykonawca przed z eniem oferty powinien je wyja ni  z Zamawiaj cym, który 

jako jedyny jest upowa niony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian 

lub odst pstw. 

 Wszystkie wykonywane prace oraz materia y winny odpowiada  Polskim Normom 

i posiada  stosown  deklaracj  zgodno ci lub posiada  znak CE i deklaracj  zgod-

no ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada  niezb dne atesty i certyfikaty 

tak aby spe nia  obowi zuj ce przepisy. 

 Do zakresu prac Wykonawcy ka dorazowo wchodz  próby urz dze  i instalacji wg. 

obowi zuj cych norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecno ci wskazane-

go przez Inwestora przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca 

winien za czy  równie  deklaracj  kompletno ci wykonanych prac oraz zgodno ci 

z projektem i niniejsz  dokumentacj . 

 Po zako czeniu robót wykona  pomiary skuteczno ci ochrony od pora  pr dem 

elektrycznym i sporz dzi  protokó . 

 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wp ywu, na jako  wykonywanych robót. 

 Trasowanie przewodów elektrycznych nale y wykona  uwzgl dniaj c konstrukcj  

budynku oraz zapewniaj c bezkolizyjno  z innymi instalacjami. Trasa instalacji 

winna by  przejrzysta, prosta i dost pna do prawid owej konserwacji i remontów. 

Wskazane jest, aby w miar  mo liwo ci trasa przebiega a w liniach pionowych i po-

ziomych. Przy trasowaniu ci gów instalacji nale y d  do jak najmniejszej liczby 

skrzy owa  i zbli  z ci gami instalacji elektromagnetycznych i innymi instala-

cjami. 

 Po wykonaniu robót monta owych nale y sprawdzi  ci  i pow ok instala-

cyjnych oraz zgodno  faz, dokona  pomiaru rezystencji izolacji i wykona  prób  

napi ciow . 

 Badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej powinno by  zako czone proto-

ko em i zawiera : miejsce wykonania pomiarów, dat  wykonania, dat  wa no ci 

pomiarów oraz rodzaj, typ i numer miernika, zakres pomiarów, napi cie pomiarowe, 

wyniki pomiarów poddane analizie, ocen  stanu instalacji oraz informacje, które 

wed ug Wykonawcy mog  mie  znaczenie w ocenie stanu faktycznego. 

 Ca  prac nale y przeprowadzi  zgodnie zobowi zuj cymi normami i przepisami 

BHP. 
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 W przypadku nie podania w opracowaniu którego  z przepisów nie zwalnia to Wy-

konawcy z jego stosowania. 

 Zapewni  sta  obs ug  konserwacyjn  i przegl dy systemów. 

 ytkowa  system zgodnie z zaleceniami producenta uj tymi w instrukcji u ytko-

wania i podczas szkolenia po zainstalowaniu systemu. 

 Prace powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow . 

 Przy wyznaczaniu ci gów instalacyjnych nale y d  do jak najmniejszej liczby 

skrzy owa  z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odleg ci min 10 

cm. 

 Przewody mi dzy elementami systemu nie mog  by  przed ane – musz  to by  

przewody jednoodcinkowe. 

 Nale y prowadzi  Rejestr Obs ugi Systemu CCTV. 

 Osoby bezpo rednio wykonuj ce czynno ci monta owe musz  posiada wiadectwo 

kwalifikacyjne z zakresu eksploatacji „E” dla urz dze  sieci i instalacji energetycz-

nych grupy G1 (elektroenergetyka). Osoby nadzoruj ce prace musz  posiada wia-

dectwo kwalifikacyjne z zakresu dozoru „D” dla urz dze  sieci i instalacji energe-

tycznych grupy G1 (elektroenergetyka). 

 Przed zainstalowaniem urz dze  Wykonawca przestawi Zamawiaj cemu list  mate-

ria ów (symbol, model, producent) min. na 7 dni roboczych przed planowanym ter-

minem monta u. Po uzyskaniu akceptacji od Zamawiaj cego, Wykonawca mo e 

dokona  zabudowy urz dze . 

 Dla prac ulegaj cych zakryciu nale y sporz dzi  protoko y odbioru cz ciowe. 

 Nale y oznakowa  urz dzenia zasilane 230VAC (skrzynie). 

 Instalacj  prowadzi  w rurach os onowych trudnozapalnych i nierozprzestrzeniaj -

cych p omienia.  

 Sposób poprowadzenia instalacji uzgodni  z zarz dc  budynku / w cicielem 

obiektu.  

 Przy uk adaniu kabli nale y stosowa  si  do odpowiednich zalece  producenta (tj. 

promienia gi cia, si y wci gania, itp.). Nale y wystrzega  si  nadmiernego ciskania 

kabli, deptania po kablach u onych na pod odze oraz za amywania kabli na ele-

mentach konstrukcji kana ów kablowych. Przy odwijaniu kabla z b bna b  wy-

ci ganiu kabla z pude ka nie nale y przekracza  maksymalnej si y ci gni cia oraz 

zwraca  uwag  na to, by na kablu nie tworzy y si  w y ani sup y. Przyj ty ogólnie 
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promie  gi cia podczas instalacji wynosi 8-krotno rednicy zewn trznej kabla Je-

li wykorzystuje si  tras  kablow  przechodz  przez granic  strefy po arowej, 

wiat o jej otworu nale y zamkn  odpowiedni  mas  uszczelniaj , charakteryzu-

 si  w ciwo ciami nie gorszymi ni  granica strefy, zgodnie z przepisami p.po . 

i przymocowa  w miejscu jej instalacji przywieszk  z pe  informacj  o tak zbu-

dowanej granicy strefy. 

 Wykonawca robót powinien wykaza  si  realizacj  podobnego zadania (system 

CCTV, budowa centrum monitoringu, budowa systemu czno ci radiowej, wyko-

nanie instalacji elektrycznych). Zapewni to szybkie i sprawne wykonanie prac opi-

sanych w niniejszym opracowaniu. 

 

Administracja i dokumentacja 

 Wszystkie kable powinny by  oznaczone numerycznie, w sposób trwa y, po obu 

stronach. Te same oznaczenia nale y umie ci  w sposób trwa y na gniazdach 

sygna owych w punktach przy czeniowych. 

 Powykonawczo nale y sporz dzi  dokumentacj  instalacji kablowej 

uwzgl dniaj c wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste 

rozmieszczenie punktów przy czeniowych. Do dokumentacji nale y do czy  raporty z 

pomiarów torów sygna owych, zasilaj cych, zestawienie urz dze  zainstalowanych z 

numerami seryjnymi. 

 

Uwagi ko cowe 

 Wszystkie drabinki kablowe, skrzynie wraz z osprz tem, czówki wyposa one 

w grzebienie uziemiaj ce oraz urz dzenia aktywne sieci teleinformatycznej musz  by  

uziemione by zapobiec powstawaniu zak óce . Instalacj  elektryczn  nale y wykona  

zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami.  

 Wszystkie materia y wprowadzone do robót winny by  nowe, nieu ywane, 

najnowszych aktualnych wzorów, winny równie  uwzgl dnia  wszystkie nowoczesne 

rozwi zania techniczne.  

 Nale y dba  o odpowiedni stan techniczny o wietlenia zewn trznego.  

Nale y rejestrowa  wej cia do pomieszczenia monitoringu oraz do pomieszczenia z 

urz dzeniami rejestruj cymi. 

Nale y sporz dzi  i wdro  procedury stanowi ce o sposobie wpuszczania osób do 
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tych pomieszcze . 

 

Przepisy BHP  

Prace instalacyjne oraz inne musz  by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami bhp dla wszystkich bran . 

14.1.  Wykonanie robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci 

umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie kompletnej instalacji systemu monitoringu. 

Niezale nie od stopnia dok adno ci i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora 

Wykonawca jest zobowi zany do uzyskania dobrego rezultatu ko cowego. 

Rysunki i specyfikacja techniczna s  dokumentami wzajemnie si  

uzupe niaj cymi. 

W przypadku b du, pomy ki lub w tpliwo ci interpretacyjnych, Wykonawca 

powinien wyja ni  sporne kwestie z Zamawiaj cym przed z eniem oferty, który jako 

jedyny upowa niony jest do wprowadzania zmian. 

Wszelkie nieuj te prace oraz niesygnalizowane niezgodno ci b  

interpretowane na korzy  Zamawiaj cego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania poszczególnych robót 

oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , zatwierdzon  przez Dzia  In ynierii i 

Eksploatacji Inwestora. Wszelkie odst pstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym 

osprz cie lub urz dzeniach musz  by  uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo 

instalacji winno by  zlecone firmie posiadaj cej w ciwe do wiadczenie oraz 

uprawnienia do realizacji tego typu robót i gwarantuj cemu wysok  jako  oraz 

terminowo  wykonania. 

 

14.2.  Zakres robót 

W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 

 dostarczenie i roz adunek wszystkich urz dze  i osprz tu niezb dnych do 

wykonania instalacji, 

 dostarczone urz dzenia nale y zabezpieczy  w odpowiedni sposób przed 

kradzie , uszkodzeniem lub innymi czynnikami mog cymi wp yn  na ja-

ko  dostarczonych materia ów i urz dze , 

 monta , uruchomienie i regulacja w/w urz dze , 
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 dostawa i monta  instalacji przewodów wchodz cych w sk ad instalacji sys-

temu, 

 wykonanie wszelkich otworów w stropach i cianach a tak e uszczelnienie 

tych otworów przy przej ciach przez ró ne strefy ogniowe masami o odpo-

wiedniej odporno ci ogniowej, 

 dokonania niezb dnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz 

przed enia wyników tych pomiarów do odbiorów instalacji, 

 przed enia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zasto-

sowanych urz dze , osprz tu czy innych rozwi za  systemowych, jak rów-

nie  dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac. 
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15.  Spis Rysunków 

 
lp. nazwa 

1 E01 – Lokalizacja punktów kamerowych oraz po rednicz cych – ETAP I 

2 E02 – Schemat blokowy dla PK1, UM – ETAP I 

3 E03 – Schemat blokowy dla PK2, PK3, PK6 – ETAP I 

4 E04 – Schemat blokowy dla GPD CCTV – ETAP I 

5 E05 – Topologia szkieletu sieci bezprzewodowej – ETAP I 

 

16.  Zestawienie podstawowych materia ów 

 

Urz d Miasta 

1 
konstrukcja wsporcza - stalowy maszt ocynkowany, uchwyty mocuj ce 

np. typu TV-sat 30cm kpl. 1.00 
2 linka uziemiaj ca szt. 1.00 
3 Listwa elektroinstalacyjna PCV m 38.50 
4 Listwa zasilaj ca 1U z bolcem kpl. 1.00 
5 Masy zabezpieczenia p.po  (Promat, Hilti). kpl. 1.00 
6 modu  baterii do UPS CES 3000R BAT lub równowa ny kpl. 1.00 

7 

Monitor 24" 1920 x 1080 FullHD, Szk o Optyczne, Technologia Anti-
Burn-in™, Wbudowane g niki (2x 2W), Wej cia/Wyj cia :VGA, DVI, 

HDMI, S-Video, CVBS in/out (BNC x 2), Audio in/out, Praca 24/7 RX-24 z 
nó kami do postawienia na biurku lub równowa ny szt 1.00 

8 Oprogramowanie zarz dzaj ce WV-ASM200 lub równowa ne szt 1.00 
9 organizator kabla 1U szt. 2.00 

10 panel wentylacyjny 4 wentylatory kpl. 1.00 
11 Patchpanel 1U FTP kat. 5e kpl. 1.00 
12 pó ka do szafy dystrybucyjnej 19" 1U kpl. 1.00 
13 Prze cznik sieciowy typ1 SG300-10 lub równowa ny kpl. 1.00 
14 Przewód PVC + PE F/UTP cat. 5e lub równowa ny m 46.20 
15 Rejestrator typ 1 WJ-NV200 6TB lub równowa ny szt 1.00 
16 Stacja komputerowa do podgl du systemu CCTV szt 1.00 
17 szafa dystrybucyjna stoj ca 24U 600x800 kpl. 1.00 
18 rubki CLIPKO 4szt/kpl. szt 10.00 
19 Termostat szt 1.00 
20 Urz dzenie radiowe typu Ubiquiti Powerbridge M5 lub równowa ne kpl. 1.00 
21 Wtyk RJ45 FM45-s/u IP20-AWG23-26-568B lub równowa ny kpl. 1.00 
22 Wy cznik bezpiecze stwa UPS OP-1 kpl. 1.00 
23 zasilacz awaryjny UPS CES 3000R lub równowa ny kpl. 1.00 
24 materia y pomocnicze, instalacyjne kpl. 1.00 
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PK2 
Lp. Nazwa Jm Ilo  

1 bednarka ocynkowana FeZn 25x4 kpl. 1.00 
2 Connection Module-Cat.5e,1xRJ45-s  R925370 lub równowa ny szt 2.00 
3 DRM45-Adapter-10  R314000 lub równowa ny kpl. 2.00 
4 Gniazdo elektryczne 230VAC monta  szyna DIN szt. 1.00 
5 Kabel krosowy RJ45-RJ45 F/UTP kat. 5e szt. 2.00 
6 Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x1,5 m 2.08 
7 Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x2,5 m 5.20 
8 Kamera obrotowa IP typ 1 WV-SW396AE lub równowa na szt 1.00 
9 Listwa zasilaj ca szt 1.00 

10 
Ogranicznik przepi  DEHNpatch cat.6 DPA M cat.6 RJ45S 48 lub rów-

nowa ny szt 2.00 
11 Pr t uziemiaj cy o r. 16 mm, ocynkowany szt 1.00 
12 Prze acznik sieciowy przemys owy IES-1050A  lub równowa ny kpl. 1.00 
13 Przewód PVC + PE F/UTP cat. 5e lub równowa ny m 5.50 
14 Przewód typu: LgY 450/750V / H07V-K, 6  mm2 m 1.04 
15 Przewód typu: YDY 450/750V, 3x2,5  mm2 m 1.04 
16 Rozbudowa tablicy elektrycznej szt. 1.00 
17 Rura os onowa do stosowania na zewn trz RKUVR lub równowa na m 10.40 
18 Rury elektroinstalacyjne BE do stosowania na zewn trz m 5.20 
19 Szafa zewn trzna SM  RACK  Mantar lub równowa na kpl. 1.00 
20 Transformator 230VAC/24VAC PSS100 szt 1.00 
21 Uchwyt s upowy dla kamery IP szt 1.00 
22 Uchwyty dla rur BE szt 10.00 
23 Urz dzenie radiowe typu Ubiquiti Powerbridge M5 lub równowa ne kpl. 1.00 
24 Wtyk RJ45 FM45-s/u IP20-AWG23-26-568B lub równowa ny kpl. 2.00 
25 Zasilacz MDR20-12 szt 1.00 
26 cza kontrolne szt. 1.00 
27 materia y pomocnicze, instalacyjne kpl. 1.00 

Nag nienie 
Lp. Nazwa Jm Ilo  

1 nik tubowy IT-35 lub równowa ny szt 1.00 
2 konstrukcja stalowa z kotwami i rubami o masie 3 kg kpl. 1.00 
3 Wzmacniacz PA AKB-160 lub równowa ny szt 1.00 
4 Oprzewodowanie kpl. 1.00 
5 materia y pomocnicze, instalacyjne kpl. 1.00 
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17.  Informacja bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 

 

Nazwa, adres obiektu budowlanego: Budynek Urz du Gminy 

Teren Gminy Celestynów 

ul. Regucka 3 

05-430 Celestynów 

 

 

 

Nazwa Inwestora, adres:   Gmina Celestynów 

ul. Regucka 3 

05-430 Celestynów 

 

 

Projektant:    Grzegorz Mazur 
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Ze wzgl du na mo liwo  powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi 

przed rozpocz ciem realizacji robót kierownik budowy jest zobowi zany podj  

decyzj  czy nale y opracowa : „PLAN BEZPIECZE STWA l OCHRONY 

ZDROWIA". 

W/w plan jest konieczny, je li zakres prac budowlanych b dzie trwa  d ej ni  30 dni 

roboczych i zatrudnionych b dzie co najmniej 20 osób.  

Roboty nale y wykonywa  zgodnie z rozp. MI w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

17.1.  Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego 

 Zakres robót obejmuje: 

• roboty instalacyjne zewn trzne, 

• roboty instalacyjne wewn trzne, 

• roboty wyko czeniowe zewn trzne i wewn trzne. 

17.2.  Kolejno  realizacji Inwestycji 

 Inwestycja powinna prowadzona by  w nast puj cej kolejno ci: 

• roboty wewn trzne instalacyjne zwi zane z uk adaniem okablowania, 

• roboty zewn trzne instalacyjne, 

• roboty wewn trzne instalacyjne zwi zane z monta em urz dze , 

• roboty zewn trzne instalacyjne zwi zane z monta em urz dze , 

• roboty wyko czeniowe, 

• prace porz dkowe. 

17.3.  Elementy mog ce stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi 

17.3.1.  Zagospodarowanie placu budowy 

 Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si  przed rozpocz ciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie: 

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) zapewnienia o wietlenia naturalnego i sztucznego, 

c) urz dzenia sk adowisk materia ów i wyrobów. 

 

 Teren budowy lub robót powinien by  w miar  potrzeby skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla pojazdów u ywanych w trakcie 

wykonywania robót budowlanych nale y wyznaczy  i oznakowa  miejsca postojowe na 

terenie budowy. Przej cia i strefy niebezpieczne powinny by  o wietlone i oznakowane 
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znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagro enie spadania z wysoko ci przedmiotów, 

powinna by  ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemo liwiaj cy dost p 

osobom postronnym. 

Strefa ta nie mo e wynosi  mniej ni  1/10 wysoko ci, z której mog  spada  przedmioty, 

lecz nie mniej ni  6,0 m. 

Instalacje rozdzia u energii elektrycznej na terenie budowy powinny by  wykonane oraz 

utrzymywane i u ytkowane w taki sposób, aby nie stanowi y zagro enia po arowego 

lub wybuchowego, lecz chroni y pracowników przed pora eniem pr dem elektrycznym. 

Roboty zwi zane z pod czeniem, sprawdzaniem, konserwacj  i napraw  instalacji i 

urz dze  elektrycznych mog  by  wykonywane wy cznie przez osoby posiadaj ce 

odpowiednie uprawnienia. 

Przewody elektryczne zasilaj ce urz dzenia mechaniczne powinny by  zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich po czenia z urz dzeniami mechanicznymi 

wykonane w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo pracy osób obs uguj cych takie 

urz dzenia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urz dze  elektrycznych pod wzgl dem 

bezpiecze stwa powinny by  przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesi cu, 

natomiast kontrola stanu i oporno ci izolacji tych urz dze , co najmniej dwa razy w 

roku, a ponadto: 

a) przed uruchomieniem urz dzenia po dokonaniu zmian i napraw cz ci 

elektrycznych i mechanicznych, 

b) przed uruchomieniem urz dzenia, je eli urz dzenie by o nieczynne przez ponad 

miesi c, 

c) przed uruchomieniem urz dzenia po jego przemieszczeniu. 

 

W przypadkach zastosowania urz dze  ochronnych ró nicowopr dowych w w/w 

instalacjach, nale y sprawdza  ich dzia anie ka dorazowo przed przyst pieniem do 

pracy. 

Dokonywane naprawy i przegl dy urz dze  elektrycznych powinny by  odnotowywane 

w ksi ce konserwacji urz dze . 

Napoje nale y zapewni  pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej 

przestrzeni przy temperaturze otoczenia poni ej 10ºC lub powy ej 25ºC. 
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Na terenie budowy nale y zapewni  pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – 

szatnie (na odzie  robocz  i ochronn ), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ust py. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniej cych na terenie budowy pomieszcze  i urz dze  

higieniczno – sanitarnych inwestora, je eli przewiduje to zawarta umowa. 

Sk adowiska materia ów, wyrobów i urz dze  technicznych nale y wykona  w sposób 

wykluczaj cy mo liwo  wywrócenia, zsuni cia, rozsuni cia si  lub spadni cia 

sk adowanych wyrobów i urz dze . 

Odleg  stosów przy sk adowaniu materia ów nie powinna by  mniejsza ni : 

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowa , 

b) 5,00 m - od sta ego stanowiska pracy. 

 

Opieranie sk adowanych materia ów lub wyrobów o p oty, s upy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ciany obiektu 

budowlanego jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sk adowanych materia ów lub 

wyrobów jest dopuszczalne przy u yciu drabiny lub schodów. 

 

17.3.2.  Roboty budowlano – monta owe 

Punkty wietlne przy stanowiskach monta owych powinny by  tak rozmieszczone, aby 

zapewnia y równomierne o wietlenie, bez ostrych cieni i ol nie  osób. 

Nale y ustali  rodzaje prac, które powinny by  wykonywane, przez co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgl du na mo liwo  wyst pienia 

szczególnego zagro enia dla zdrowia lub ycia ludzkiego. 

 Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko ci powy ej 2,0 m w przypadkach, w 

których wymagane jest zastosowanie rodków ochrony indywidualnej przed upadkiem z 

wysoko ci. 

 

17.3.3.  Maszyny i urz dzenia techniczne u ytkowanie na placu budowy 

Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót budowlanych przy u yciu maszyn i 

urz dze  technicznych: 

– pora enie pr dem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilaj cych 

urz dzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 Maszyny i inne urz dzenia techniczne oraz narz dzia zmechanizowane powinny 
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by  montowane, eksploatowane i obs ugiwane zgodnie z instrukcj  producenta oraz 

spe nia  wymagania okre lone w przepisach dotycz cych systemu oceny zgodno ci. 

 Maszyny i inne urz dzenia techniczne, podlegaj ce dozorowi technicznemu, 

mog  by  u ywane na terenie budowy tylko wówczas, je eli wystawiono dokumenty 

uprawniaj ce do ich eksploatacji. 

 Wykonawca, u ytkuj cy maszyny i inne urz dzenia techniczne, niepodlegaj ce 

dozorowi technicznemu, powinien udost pni  organom kontroli dokumentacj  

techniczno – ruchow  lub instrukcj  obs ugi tych maszyn lub urz dze . 

 

17.3.4.  Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed 

przyst pieniem do realizacji Inwestycji 

Nale y przeprowadzi  instrukta  stanowiskowy z zakresu BHP na miejscu pracy. 

Szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si  jako: 

– szkolenie wst pne, 

– szkolenie okresowe. 

 

Szkolenia te przeprowadzane s  w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 

Szkolenia wst pne ogólne („instrukta  ogólny”) przechodz  wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w 

pracy, w uk adach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP 

obowi zuj cymi w danym zak adzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wst pne na stanowisku pracy („Instrukta  stanowiskowy”) powinien 

zapozna  pracowników z zagro eniami wyst puj cymi na okre lonym stanowisku 

pracy, sposobami ochrony przed zagro eniami, oraz metodami bezpiecznego 

wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przyst pieniem do pracy, powinni by  zapoznani z ryzykiem 

zawodowym zwi zanym z prac  na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wst pnego ogólnego, szkolenia wst pnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by  

potwierdzony przez pracownika na pi mie oraz odnotowany w aktach osobowych 
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pracownika. 

Na placu budowy powinny by  udost pnione pracownikom do sta ego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpiecze stwa i higieny pracy dotycz ce: 

– wykonywania prac zwi zanych z zagro eniami wypadkowymi lub zagro eniami 

zdrowia pracowników, 

– obs ugi maszyn i innych urz dze  technicznych, 

– post powania z materia ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

– udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny okre la  czynno ci do wykonywania przed rozpocz ciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno ci do 

wykonywania po jej zako czeniu oraz zasady post powania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzaj cych zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników. 

 Nie wolno dopu ci  pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej tno ci, a tak e dostatecznej 

znajomo ci przepisów oraz zasad BHP. 

 Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy 

sprawuj  odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowi zków. 

 

17.3.5.  rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce 

niebezpiecze stwom wynikaj ce z realizacji Inwestycji 

Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy 

sprawuj  odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowi zków. 

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpo rednich zagro  dla ycia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

1) niew ciwa ogólna organizacja pracy 

– nieprawid owy podzia  pracy lub rozplanowanie zada , 

– niew ciwe polecenia prze onych, 

– brak nadzoru, 

– brak instrukcji pos ugiwania si  czynnikiem materialnym, 

– tolerowanie przez nadzór odst pstw od zasad bezpiecze stwa pracy, 
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– brak lub niew ciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze stwa pracy i 

ergonomii, 

– dopuszczenie do pracy cz owieka z przeciwwskazaniami lub bez bada  

lekarskich; 

2) niew ciwa organizacja stanowiska pracy: 

– niew ciwe usytuowanie urz dze  na stanowiskach pracy, 

– nieodpowiednie przej cia i doj cia, 

– brak rodków ochrony indywidualnej lub niew ciwy ich dobór. 

 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy 

1) niew ciwy stan czynnika materialnego: 

– wady konstrukcyjne czynnika materialnego b ce ród em zagro enia, 

– niew ciwa stateczno  czynnika materialnego, 

– brak lub niew ciwe urz dzenia zabezpieczaj ce, 

– brak rodków ochrony zbiorowej lub niew ciwy ich doboru, 

– brak lub niew ciwa sygnalizacja zagro , 

– niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

2) niew ciwe wykonanie czynnika materialnego: 

– zastosowanie materia ów zast pczych, 

– niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

3) wady materia owe czynnika materialnego: 

– ukryte wady materia owe czynnika materialnego; 

4) niew ciwa eksploatacja czynnika materialnego: 

– nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

– niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

– niew ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Osoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana: 

– organizowa  stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa 

i higieny pracy, 

– dba  o sprawno rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

– organizowa , przygotowywa  i prowadzi  prace, uwzgl dniaj c zabezpieczenie 
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pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami zwi zanymi z warunkami rodowiska pracy, 

– dba  o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze  pracy i wyposa enia 

technicznego, a tak e o sprawno rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, na podstawie: 

 a) oceny ryzyka zawodowego wyst puj cego przy wykonywaniu robót na 

danym stanowisku pracy 

 b) wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 c) okre lenia podstawowych wymaga  bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

 d) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

 e) wykazu prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej 

 

Kierownik budowy powinien podj  stosowne rodki profilaktyczne maj ce na celu: 

– zapewni  organizacj  pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy 

pracowników przed zagro eniami wypadkowymi oraz oddzia ywaniem czynników 

szkodliwych i uci liwych, 

– zapewni  likwidacj  zagro  dla zdrowia i ycia pracowników g ównie przez 

stosowanie technologii, materia ów i substancji nie powoduj cych takich zagro . 

 W razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia 

pracowników osoba kieruj ca, pracownikami obowi zana jest do niezw ocznego 

wstrzymania prac i podj cia dzia  w celu usuni cia tego zagro enia. 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by  wyposa eni w rodki ochrony 

indywidualnej oraz odzie  i obuwie robocze, zgodnie z tabel  norm przydzia u rodków 

ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego opracowan  przez 

pracodawc . 

 rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa 

ytkowników tych rodków powinny zapewnia  wystarczaj  ochron  przed 

wyst puj cymi zagro eniami (np. upadek z wysoko ci, uszkodzenie g owy, twarzy, 

wzroku, s uchu). 

 Kierownik budowy obowi zany jest informowa  pracowników o sposobach 

pos ugiwania si  tymi rodkami. 
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17.4.  Przepisy zwi zane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane" z pó niejszymi zmianami. 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 

z 2003 r. po. 410). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 1997 r. poz. 

844 ). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze nia 1999 r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 

nr 47 z 999 r. poz. 912). 

 Rozporz dzenie ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1966 r. w 

sprawie szczegó owych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy 

(Dz. U. nr 62 z 1966 r. poz. 285). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1966 r. w 

sprawie rodzajów prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej (Dz. U. 

nr 62 z 1966 r. poz. 287). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1966 r. w 

sprawie rodzajów prac, które powinny by  wykonywane przez co najmniej dwie osoby 

(Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288). 

 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 30 maja 1966 r. w 

sprawie przeprowadzenia bada  lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze  lekarskich wydawanych do celów 

przewidzianych w kodeksie Pracy (Dz. U.nr 1966 r. poz. 332 z pó n. zmianami). 

 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 2 wrze nia 1997 r. w sprawie s by 

bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. nr 1997 r. Poz. 704). 

 

 


