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7.  SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIE OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z
WYKONAWCAMI.

8.  WADIUM.

9.  SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERT.

10. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

11. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT.

12. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT.

13. SPOSOB OBLICZENIA CENY.

14. KRYTERIA ORAZ SPOSOB OCENY OFERT.

15. FORMALNOSCI, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY.

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

18. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSEUGUJACE WYKONAWCOM.

Zalacznik Nr 1 Formularz Ofertowy - wzor

Zatacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzor

Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie wykonawcy o spetlnianiu  warunkow udzialu w

postepowaniu — wzor

Zatacznik nr 4 Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informacja o tym, Ze nie nalezy
do grupy kapitatowe;.

Zatacznik Nr 5 Wykaz robot budowlanych - wzor

Zatacznik Nr 6 Wykaz narzgdzi, wyposazenia zakladu 1 urzadzen technicznych

dostgpnych wykonawcy robot budowlanych — wzor

Zalacznik Nr 7 Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia -

wzor

Zatacznik Nr 8 Umowa - wzor

Zatacznik Nr 9 Przedmiar robot — zakres robot

Zatacznik Nr 10
Zatacznik Nr 11
Zatacznik Nr 12

Zestawienie Kinet studzienek inspekcyjnych PP

Projekt budowlany ul. Podgorna, Lesna, Grabowa i Wiosenna
Rysunki ul. Podgorna, Lesna, Grabowa i Wiosenna (profil podtuzny,
projekt zagospodarowania terenu, schemat studzienki z PVC, schemat
studni zaworowej: elementy, wymiary montazu; schemat utoZenia rur
w wykopie, typowe schematy zwienczen studzienek)

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — sciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”
wspoétfinansowany przez Uni¢ Europejska ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO h * FUNDUSZ SPOINOSCI 2*”:
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Zatgcznik Nr 13 Projekt budowlany ul. Regucka i Laskowska

Zatacznik Nr 14 Projekt ul. Regucka i Laskowska

Zatacznik Nr 15 rysunki ul. Regucka i Laskowska (profile, studnie zaworowe, utozenie

rury, projekt zagospodarowania terenu)
Zatacznik nr 16 Szczegbdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — sciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”
wspoétfinansowany przez Uni¢ Europejska ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko




INFRASTRUKTURA o ?
| SRODOWISKO h e

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

1.

NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO.

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Gmina Celestyndéw

ul. Regucka 3

05-430 Celestynow

NIP:

532-105-76-50

REGON: 013268965
www.celestynow.pl
telefon: 00 48 22 789 70 60

faks:

2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

3.1.

3.2.

00482278970 11
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA.

Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim na podstawie przepisOw ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z p6ézn. zm.) — zwana dalej ,,Pzp” oraz aktow wykonawczych do Pzp
w trybie przetargu nieograniczonego.

Wszelkie dokumenty sktadane w trakcie postgpowania sporzadzone w jezyku obcym
nalezy sktada¢ wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupehlniajagcych stanowigcych nie
wigcej niz 50 % wartosci zamowienia podstawowego 1 polegajacych na powtdrzeniu
tego samego rodzaju zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
Przedmiot zamdwien uzupetniajacych bedzie polegal na powtdrzeniu robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszego zamowienia.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.
Zamawiajacy nie przewiduje umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania rozliczefh w walutach obcych.

Po otwarciu ofert zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie
z zasadami 1 kryteriami okre§lonymi w SIWZ oraz z przepisami Pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu z zastrzezeniem
art. 93 ust. 4 Pzp.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Celestynow w zakresie budowy studni zaworowych 1 przylaczy
kanalizacyjnych w ulicy: Les$nej, Reguckiej, Podgornej, Grabowej i Wiosenne]
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Dokonczenie budowy kanalizacji w
Celestynowie”, w ramach realizacji projektu pn. ,Poprawa gospodarki wodno-
sciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”, wspdHinansowanego
ze $rodkdw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
1 Srodowisko, Priorytet I ,,Gospodarka wodno-$ciekowa”, Dziatanie 1.1. ,,Gospodarka
wodno-$ciekowa w aglomeracjach powyzej 15 ty§. RLM”.

Szczegblowy zakres prac obejmuje:

3.2.1. Roboty ziemne beda polegaé na:

Wi
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3.2.1.1. recznym wykonaniu wykopow liniowych o zmiennej szerokosci wykopu 0,80 —
2,50 m 1 glebokosci do 3,00 m o $cianach pionowych w gruncie kat. I-1II, o tacznej
objetosci wykopow 11,33 m’,

3.2.1.2. robotach ziemnych wykonywanych koparkami przedsigbiernymi w gruncie kat. I-II
z transportem urobku na odlegltos¢ do 1 km samochodem samowyladowczym o
lacznej objetosci 18,88 m’,

3.2.1.3. recznym wykonaniu wykopoéw liniowych o zmiennej szerokosci wykopu
0,80 — 2,50 m i glebokosci do 3,00 m o $cianach pionowych w gruncie kat. III-IV,
o tacznej objetosci wykopow 45,31 m’,

3.2.1.4. robotach ziemnych wykonywanych koparkami przedsigbiernymi w gruncie kat. III-
IV z transportem urobku na odleglo$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
o lacznej objetosci 75,52 m’,

3.2.1.5. wykonaniu wykopow oraz przekopow na odklad koparkami przedsigbiernymi
w gruncie kat. IIT o tacznej objetosci 37,76 m’,

3.2.1.6. pelnym umocnieniu $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych wykonanych o szerokosci 1,00 m
i glebokosci do 3.00 m w gruncie kat. I-IV o tacznej powierzchni 377,60 m?,

3.2.1.7. wykonaniu podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych o tacznej
objetosci 70,80 m3,

3.2.1.8. zasypaniu wykopoéw wykonywanych koparkami przedsigbiernymi w gruncie kat.
I-11 przy uzyciu pospotki piaskowo-zwirowej, o tacznej objetosci 23,60 m’,

3.2.1.9. zasypaniu wykopoéw o $cianach pionowych o zmiennej szerokosci 0,80 — 2,50 m
i glebokosci do 3,00 m w gruncie kat. I-III o tacznej objetosci 56,64 m’,

3.2.1.10. zasypaniu wykopow  spycharkami z  zaggszczeniem  mechanicznym
zageszczarkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 0,40 m) w gruncie kat. I-II o
facznej objetosci 61,36 m’,

3.2.1.11. zageszczeniu gornej warstwy wykopu JS=1,00 1 wzmocnieniu warstwa thucznia
kamiennego fr. 0/31,5 mm o grubosci warstwy po zageszczeniu 15,00 cm, o lacznej
powierzchni 36,00 m’,

3.2.1.12. rozebraniu i odtworzeniu nawierzchni betonowej o tacznej powierzchni 9,50 m?,

3.2.1.13. rozebraniu i odtworzeniu rowu z ptyt EKO o tacznej powierzchni 18,00 m?,

3.2.2.Roboty montazowe beda polegaé na:

3.2.2.1. ulozeniu i montazu rurociagéw wykonanych z PE ci$nieniowych faczonych metoda
zgrzewania o $t. zewn. 90,00 mm na tgcznej dlugosci 179,50 m,

3.2.2.2. montazu rur kielichowych wykonanych z PVC klasy S o §r. nominalnej 150,00 mm
o0 tacznej dhugosci 8,50 m,

3.2.2.3. montazu studni zaworowych Roediger typu Z lub réwnowaznych z zaworem
Airvac 75 lub rownowaznym z elementami do monitoringu zgodnie z rysunkiem nr 8
dokumentacji. Studnie nalezy obsypac¢ piaskiem ptukanym w odleglosci min. 0,70 m
od $cianki studni, w ilosci 13,00 szt.,

3.2.2.4. montazu studni zaworowych przejezdnych Roediger typu Z lub réwnowaznych
z zaworem Airvac 75 lub réwnowaznym z elementami do monitoringu zgodnie
z rysunkiem nr 8 dokumentacji. Studnie nalezy obsypac¢ piaskiem plukanym
w odlegtosci min. 0,70 m od $cianki studni, w ilosci 5 szt.,

3.2.2.5. wykonaniu przewiertow o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP
15/25 lub rownowaznej rurami o §rednicy 150-250 mm w gruntach kat. III-IV w ilo$ci
5,00 przewiertow, na tacznej dlugosci 70,00 m,

3.2.2.6. przecigganiu rurociggdw przewodowych o $r. nom. 100-300 mm w rurach
ochronnych w pieciu przewiertach, na tacznej dtugosci 70,00 m,

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — sciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”
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3.2.2.7. uszczelnieniu koncoéwek rur ostonowych o $r. nominalnej 100-300 pierscieniami
samouszczelniajacymi w ilosci 10 kpl,

3.2.2.8. zatozeniu iglofiltrow o $rednicy do 50,00 mm do pompowania wody z wykopu
w ilo$ci 120 szt., wraz z pompowaniem wody w ilosci 80,00 m-g,

3.2.3. Wykonanie instalacji monitoringu bedzie polegaé na:

3.2.3.1. nasypaniu warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,40 m na
dhugosci 109,50 m,

3.2.3.2. recznym ulozeniu kabli NYY 5 x 1,50 mm® w rowach kablowych na dhigosci
109,50 m,

3.2.3.3. recznym ulozeniu kabli NYY 5 x 1,50 mm? (zapas) na dtugosci 27,00 m,

3.2.3.4. zasypaniu rowkow dla kabli ulozonych rgcznie w gruncie kat. III poprzez
przykrycie kabla warstwg piasku o grubosci warstwy 0,10 m,

3.2.3.5. montazu kabli NYY 5 x 1,50 mm? przy rurze kanalizacyjnej w przeciskach na
tacznej dhugoscei 70,00 m,

3.2.4. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bedzie polega¢ na pelnej obstudze
geodezyjnej tj. tyczeniu, inwentaryzacji wykonawczej Kkanalizacji oraz
wznowieniu osnowy geodezyjnej.

3.2.5. Przylacza kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy studni zaworowych i przytaczy

kanalizacyjnych beda wykonane w ulicy w obrebie nast¢pujacych nieruchomosci:

3.25.1.1. Le$na dz. nrew.: 927/2;921/2; 1079; 1080/2; 1080/1; 931/2;

3.25.1.2. Regucka dz. nr ew.: 1051; 1052/2; 1021/1; 579; 1017; 1054/2; 985; 585;
(droga wojewodzka)

3.2.5.1.3. Podgérna dz. nr ew.: 112/1; 1015/3;

3.2.5.1.4. Grabowa dz. nr ew.: 599; 896/1;

3.2.5.1.5. Wiosenna dz. nr ew.: 1064;

3.3. W ramach zamé6wienia wykonawca zobowigzany bedzie do:

3.3.1.ponoszenia odpowiedzialnosci za jako$§¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci 1 operacji na terenie budowy, metod budowy, metod uzytych
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja stanowigca integralng czes¢
niniejszej SIWZ 1 prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami polskimi, polskim
prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego 1 innymi
obowigzujacymi przepisami,

3.3.2.stosowania podczas realizacji robot objetych przedmiotem zamoOwienia wylacznie
wyrobow nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).
Materialy i1 urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz.883
Z pOzn. zm.);

3.3.3.na kazde zadanie zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych wyroboéw deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z obowigzujagcymi normami;

3.3.4.niezwlocznego wykonania robot nieobjetych umowa, jezeli s3 one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig;

3.3.5.zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, w szczegolnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz BHP;

3.3.6.pisemnego powiadamiania zamawiajacego o planowanym odbiorze koncowym -—
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni;

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — sciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”
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3.3.7.przekazania zamawiajacemu certyfikatow na znaki bezpieczenstwa, certyfikatow
zgodnosci 1 aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

3.3.8.przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach
najpozniej w dniu odbioru robdt budowlanych;

3.3.9.ponoszenia odpowiedzialno$ci za ochrong¢ przekazanych punkoéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt;

3.3.10. zabezpieczenia i oznakowania terenu robot zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie instrukcjami i przepisami prawa oraz uporzadkowania terenu po zakonczeniu
robot. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, wykonawca wyraznie
oznakuje teren robot budowlanych. Wykonawca ponosi koszty urzadzenia terenu
budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody, energii i innych mediow, jezeli takie
istnieja;

3.3.11. ponoszenia odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w
trakcie realizacji robot budowlanych oraz za szkody wynikajace z wadliwego
wykonania robdt, ujawnione w okresie gwarancji jakos$ci,

3.3.12. ponoszenia odpowiedzialno$ci za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, a szkody
wyrzadzone podczas realizacji inwestycji wykonawca zobowigzany jest naprawic
niezwlocznie na wlasny koszt;

3.3.13. biezacego oczyszczenia 1 usuni¢cia materiatbw powstaltych w czasie robot
budowlanych oraz odtworzenia przyleglego terenu po zakonczeniu robo6t do stanu
pierwotnego;

3.3.14. udzielenia Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji ustala
si¢ na 36 miesiecy, liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego. W okresie gwarancji 1 rekojmi wykonawca obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad.

3.3.15. powiadamiania Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o planowanych probach
zageszczania gruntu oraz okaze protokoly z przeprowadzonych préb zageszczenia
gruntu po wybudowaniu kazdego przytacza.

3.4. Przedmiot zamowienia opisany jest szczegotowo w niniejszej SIWZ, wzorze umowy,
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robo6t oraz dokumentacji projektowe;.

3.5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do delegowania do prac zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamoéwienia personelu posiadajacego niezbedne doswiadczenie,
uprawnienia i kwalifikacje, w szczegdlnosci osob wskazanych w ofercie wykonawcy.

3.6. Wykonawca zapewni do obslugi przedmiotu zamoéwienia kierownika robot
budowlanych.

3.7. We wszystkich pozycjach, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, przedmiarze oraz dokumentacji przetargowej podano przy okresleniu wyrobow
lub technologii nazwy wtasne lub pochodzenie zamawiajacy dopuszcza rozwigzania i
wyroby réwnowazne. Za rOwnowazne zamawiajacy przyjmuje technologie i wyroby
budowlane speiniajace wymagania okreslone dla nich w przedmiarze 1 specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
niz podane w przedmiarze 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
udowodnienie rownowazno$ci proponowanych rozwigzan spoczywa na wykonawcy.
Wykonawca musi zapewni¢ catkowitga kompatybilno$¢ zastosowanych przez niego
materiatdw z urzadzeniami i elementami okreslonymi w przedmiarze i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

3.8. Wykonawca zapewni materiatly i urzadzenia niezbedne do prawidlowej realizacji
przedmiotu zamowienia. Transport materialow na plac budowy oraz dostarczenie
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1 eksploatacja maszyn i1 urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy lezy
po stronie wykonawcy.

3.9. Zaleca si¢, aby wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robot,
w celu zapoznania si¢ ze stanem istniejgcym 1 warunkami w jakich beda
przeprowadzane roboty objete przedmiotem zamodwienia.

3.10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz przedmiar stanowi dokument
pomocniczy do obliczenia wartosci zamoOwienia, nie jest wylaczng podstawa
obliczenia warto$ci zamowienia.

3.12. Oplata za przylaczenie do urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie
z Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania §ciekow
w 2015r. lezy po stronie wykonawcy. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wode
i zbiorowego odprowadzania $ciekow w  2015r. dostgpna na  stronie:
http://gk.itsmedia.pl/news, 1,124 taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w_wode i zbi
orowego odprowadzania sciekow w_2015r.html.

3.11. Wspolny stownik CPV:

45000000-0 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekow
45232410-9 Roboty budowlane w zakresie kanalizacji §ciekowe;j

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

4. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONANIA OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki,

dotyczace:

4.1. Posiadania uprawnien do wykonania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania. Ocena spelniania warunku
udzialu w postgpowaniu nastagpi na podstawie zalgczenia do oferty o$wiadczenia
wykonawcy o spetnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu zgodnie z wzorem
przedstawionym w Zataczniku Nr 3 do SIWZ.

4.2. Posiadania wiedzy i doswiadczenia. Ocena spelniania warunku udzialu
W postepowaniu nastapi na podstawie wykazania, ze Wykonawca wykonat w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnoséci jest krotszy w tym okresie wykonal co najmniej 2 (dwie) roboty
budowlane, ktorych przedmiotem zamowienia byto wybudowanie min. 400 mb
odcinka ulicznej sieci kanalizacji ci$nieniowej lub podci$nieniowej z min. 5
przytaczeniami studni zaworowych lub przepompowni przydomowych kazda wraz z
podaniem ich rodzaju, dat i miejsca wykonania oraz zalgczeniem dowodow
okreslajacych czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych,
czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i1 prawidlowo
ukonczone.

W celu potwierdzenia spelniania powyzszych warunkéw Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ wykaz robot budowlanych sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego

Zalacznik nr 5 SIWZ.
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4.3. Dysponowania narzedziami, wyposazeniem zakladu i urzadzen technicznych
dostepnych wykonawcy robot budowlanych w celu wykonania zamdwienia wraz
z informacjg o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj.:

Min. ilosé

I.p. | Nazwa sprzetu [szt.]

Koparko-tadowarka

Samochod dostawczy o fadownosci min. do 0,9 t
Samochdd cigzarowy o tadowno$ci min. do 4 t
Zageszczarka stopowa

Zgrzewarka do rur PE

gl |w|N|E-
RN R

W celu potwierdzenia spetniania powyzszych warunkow Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ wykaz sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 6 SIWZ. Wykaz
winien zawiera¢ szczegotowe informacje na temat narzgdzi i urzadzen technicznych,
ktérymi dysponuje Wykonawca, wraz ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi
zasobami.

4.4. Dysponowania osobami, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia,
w szczegolnosci odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi. Ocena
spetniania warunku udzialu w postepowaniu nastagpi na podstawie wykazania,
ze wykonawca dysponuje, lub bedzie dysponowat minimum 1 osoba posiadajaca
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
okreslone przepisami Prawa budowlanego — uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych lub odpowiadajace im
Wazne uprawnienia budowlane uprawniajace do petnienia funkcji kierownika budowy
w zakresie obejmujacym przedmiot zamowienia, ktore zostalty wydane na podstawie
obowigzujacych przepisow,

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wykaz sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego

Zalacznik nr 7 do SIWZ. Wykaz winien zawiera¢ szczegdtowe informacje na temat

kwalifikacji zawodowych wraz ze wskazaniem podstawy do dysponowania osoba.

4.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spetniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu nastgpi na podstawie przedstawienia oplaconej polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Polisa lub inny dokument $wiadczacy o posiadaniu przez wykonawce ubezpieczenia
powinny by¢ wazne w dniu sktadania ofert.

4.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu,
potencjale  technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia
lub zdolnos$ciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ zamawiajagcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do
realizacji zamoOwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia. W przypadku pisemnego
zobowigzania podmiotu trzeciego do udostepnienia zasoboéw nalezy zalaczy¢ je
w oryginale.
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4.7.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.2.

5.2.1

Ocena spehlienia warunkow udzialu w postgpowaniu zostanie dokonana wedtug
formuly spelnia - nie spetnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oswiadczeniach (wymaganych przez zamawiajgcego i podanych w niniejszej SIWZ)
dotaczonych do oferty.

WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU.

W celu wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministroéw
z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane
(Dz. U. 2013 poz. 231) Zamawiajacy zada:

Oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu zgodnie
z wzorem przedstawionym w Zalaczniku Nr 3 do SIWZ.

Wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 (pigciu) lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz
zalaczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych czy roboty
te zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone - sporzadzony
zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale 4 pkt 4.2. SIWZ oraz sporzadzony
zgodnie z wzorem przedstawionym w Zalaczniku Nr 5 do SIWZ.

Wykaz narzedzi, wyposazenia zakladu 1 wurzadzen technicznych dostepnych
wykonawcy robot budowlanych w celu wykonania zamoéwienia wraz z informacja
0 podstawie do dysponowania tymi zasobami — sporzadzony zgodnie z warunkiem
opisanym w Rozdziale 4 pkt 4.3. SIWZ i zgodnie z wzorem przedstawionym
W Zalaczniku Nr 6 do SIWZ.

Wykaz oso6b, ktore beda wuczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbgdnych do wykonania
zamoOwienia oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami -
sporzadzony zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale 4 pkt 4.4. SIWZ oraz
sporzadzony zgodnie z wzorem przedstawionym w Zalaczniku Nr 7 do SIWZ.
Optlacong polisg, a w przypadku jej braku, innego dokumentu ubezpieczenia
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zamowienia Wykonawcy w okolicznos$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp oraz zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. 2013
poz. 231) Zamawiajacy zada:

. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z wzorem przedstawionym
W Zalaczniku Nr 2 do SIWZ;

5.2.2. aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert;

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — $ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”

wspoétfinansowany przez Uni¢ Europejska ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

5.2.3.aktualnego  zaswiadczenia  wlasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego

potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub
zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu — wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

5.2.4. aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne 1 spoteczne, lub
potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji
wlasciwego organu — wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skladania ofert;

5.2.5. Lista podmiotoéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24

5.3.

5.4.

5.5.

ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp lub informacja o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitalowej
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalgceznik Nr 4 do SIWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 5.2. SIWZ:
ppkt 5.2.2. — 5.2.4. — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadto$ci, wystawione nie wczesniej niz
6 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu, wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert;

(w przypadku wspolnego ubiegania si¢ o udzielenie niniejszego zamodéwienia przez
dwoch lub wiecej Wykonawcoéw w ofercie musza by¢ zlozone przedmiotowe
dokumenty dla kazdego z nich),

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w
pkt 5.3. SIWZ, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktorym
okresla si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, ztozone przed
wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem, wystawionym w terminach okreslonych w pkt 5.3. SIWZ.

Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspdlnie o udzielenie zamodwienia, ustanawiaja
pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
reprezentowania w postgpowaniu o udzielenie zamowienia 1 zawarcia umowy w
sprawie zamowienie publicznego, w rozumieniu art. 23 Pzp — Zamawiajacy wymaga
dotaczenia do oferty pelnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcoéw ubiegajacych
si¢ wspoélnie o udzielenie zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy W sprawie zamowienie
publicznego. Pelnomocnictwo niniejsze winno by¢ przedstawione w oryginale lub
kopii poswiadczonej notarialnie za zgodno$¢ z oryginalem. Przyjmuje si¢, Ze
pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo do poswiadczenia za
zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow zalaczonych do oferty.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

6.1.

6.2.

7.1.

W przypadku gdy oferte sklada¢ bedzie kilku Wykonawcoéw prowadzacych
dzialalno$¢, a oferta nie bedzie podpisana przez wszystkich wspolnikéw, Wykonawca
obowigzany jest dolaczy¢ do oferty odpowiednie pelnomocnictwo udzielone przez
pozostatych wspdlnikow.

Pelnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajacym w toku post¢powania, zwraca
sie¢ do Zamawiajacego w sprawie toczacego si¢ postepowania i do niego Zamawiajacy
kieruje informacje, korespondencije itp.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zaméwienie ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o zamoOwienie mogg spetnic¢ tacznie warunki
wymagane od Wykonawcow, o ktérych mowa w pkt. 5.1. ppkt 5.1.2. — 5.1.5. SIWZ.
Kazdy z Wykonawcoéw wystepujacych wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia zobowigzany jest zlozy¢ dokumenty, o ktérych mowa w pkt 5.1 ppkt
5.1.1 oraz w pkt 5.2. ppkt 5.2.1. -5.2.5. SIWZ.

Oferta sktadana przez spotki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego.

TERMIN | MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Wymagany termin realizacji zamowienia od dnia podpisania umowy
do 31 lipca 2015r.
Miegjsce wykonania zamoéwienia: Gmina Celestyndow w miejscach wskazanych
w punkcie 3.2.4.1.

SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OSWIADCZEN
I DOKUMENTOW.

Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z wykonawcami:

Marta Klimek

Referat Zamowien Publicznych 1 Funduszy Zewngtrznych, pokdj nr 38
telefon: 0048 22 789 70 60 wew. 114

e-mail: m.klimek@celestynow.pl

Marcin Jedynak

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokdj 35
telefon: 0048 22 789 70 60 wew. 119

e-mail: m.jedynak@celestynow.pl

Godziny kontaktu z zamawiajacym:

9.00-17.00 (poniedziatek)
8.00-16.00 (wtorek — piatek)

Adres do korespondenciji:
Urzad Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynow

7.2.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 Pzp wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiajacy 1 wykonawcy maja obowiazek przekazywania faksem, poczta
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7.3.

74.

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

7.10.
7.11.

8.1.

8.2.
1)
2)

3)

4)
5)

8.3.

lub drogg elektroniczng w godzinach pracy Urzedu Gminy od poniedziatku do pigtku
z zastrzezeniem, ze oferta wykonawcy pod rygorem niewazno$ci musi by¢ zlozona na
piSmie. Faks zamawiajgcego, pod ktory nalezy przekazywaé dokumentacje to:
00 48 22789-70-11, e-mail: m.klimek@celestynow.pl.

Wykonawca na podstawie art. 38 Pzp moze zwrdci¢ si¢ do zamawiajacego
o wyjasnienie tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Pytania nalezy
przesta¢ na numer faksu 22/ 789-70-11, e-mailem na adres m.klimek@celestynow.pl
lub przekaza¢ droga pocztowa na adres: Gmina Celestynéw, ul. Regucka 3,
05-430 Celestynow, Referat Zamowien Publicznych i Funduszy Zewnetrznych.
Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu skladania ofert — pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wplynat do zamawiajgcego nie pozniej
niz do konca dnia, w ktorym uptywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Tre§¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zostanie przekazana wszystkim uczestnikom
postgpowania oraz umieszczona na stronie internetowej zamawiajacego.

Kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania
przekazanych faksem lub drogg elektroniczng o§wiadczen, wnioskow, zawiadomien
oraz informacji.

Forma pisemna, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w przepisach Pzp, jest
zawsze dopuszczalna.

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich wykonawcoéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Dokumenty sa sktadane w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem przez wykonawce.

Przed uplywem terminu skladania ofert zamawiajacy moze zmodyfikowaé tresé
SIWZ. Dokonang modyfikacj¢ zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim
wykonawcom, ktorzy otrzymali SIWZ oraz zamiesci na swojej stronie internetowe;.
Wszystkie zmiany dokonane przez zamawiajgcego stajg si¢ wigzace dla wykonawcow.
Zamawiajacy przedluzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku modyfikacji SIWZ
niezbedny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostang powiadomieni
wszyscy wykonawcy, ktorym przekazano SIWZ. Informacja zostanie zamieszczona
roOwniez na stronie internetowej zamawiajgcego, jezeli zmiana tresci SIWZ
doprowadzi do zmiany tre$ci ogloszenia o zamowieniu - zamawiajacy dokona rowniez
zmiany ogloszenia.

WADIUM.

Kazda skladana oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 9.000,00 zi
(stownie: dziewie€ tysiecy zlotych) waznym w okresie zwigzania oferta.

Forma wadium. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

pieniadzu,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednoSciowo —
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczos$ci (Dz. U. 2014, poz. 1804 z p6zn. zm.).

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na nastepujacy rachunek
bankowy zamawiajacego: 23 8001 0005 2002 0008 6091 0012, prowadzone przez:

Wi

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — sciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”
spotfinansowany przez Uni¢ Europejska ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko


mailto:m.klimek@celestynow.pl
mailto:m.klimek@celestynow.p

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

INFRASTRUKTURA = >0
| SRODOWISKO ""_If

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

8.4.

8.5.

8.6.

1)

2)

3)

8.7.

8.8.

1)

2)
3)

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

Bank Spotdzielczy w Otwocku oddziat w Celestynowie, z nastepujaca adnotacja
,»Wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Celestynéw w zakresie
budowy studni zaworowych i przylaczy kanalizacyjnych w ulicy: Lesnej, Reguckiej,
Podgérnej, Grabowej 1 Wiosennej w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,,Dokonczenie budowy kanalizacji w Celestynowie”.

Wadium wnoszone w innej formie niz pieni¢zna Wykonawca ztozy w Celestynowie
przy ul. Reguckiej 3, Biurze Obstugi Mieszkanca — Urzedu Gminy w Celestynowie
lub dotaczy do oferty.

Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pienigdzu za pomoca przelewu bankowego zamawiajacy bedzie uwazat
za skuteczne tylko wowczas, gdy na rachunku zamawiajacego zostanie zaksiggowane
wadium przed uptywem terminu skladania ofert.

Zamawiajgcy zwrdci niezwlocznie wadium wedhlug zasad okre$lonych w art. 46 Pzp tj.
Wszystkim wykonawcom — niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostala
wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzezeniem art. 46 ust. 4 a Pzp.

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza — niezwlocznie
po zawarciu umowy W sprawie zamoéwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert
— niezwlocznie.

Zamawiajacy zazada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu
zwrdécono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia
odwotania jego oferta zostala wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie
wadium w terminie okreslonym przez zamawiajgcego.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego
oferta zostala wybrana:

odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy,

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie ztozyl dokumentéw lub
o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pelnomocnictw chyba, zZe
udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERT.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofertg. Ztozenie wigkszej liczby ofert przez
jednego wykonawce, spowoduje odrzucenie wszystkich ztozonych przez niego ofert
w trybie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp w zwigzku z art. 82 ust. 1 Pzp.

Wszystkie dokumenty wykonawca sktada w formie oryginatu Iub kopii pos§wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oraz
w przypadku podmiotow, na zasobach, ktérych Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2 b Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotow s3a poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem
odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.
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W przypadku, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci,
co do jej prawdziwosci zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub
notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu.

Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy
(wykonawcoéw  wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamodwienia). Jezeli
z dokumentow okreslajacych status prawny wykonawcy lub pelnomocnictwa wynika,
iz do reprezentowania wykonawcy upowaznionych jest tacznie kilka osob dokumenty
wchodzace w sklad oferty musza by¢ podpisane przez wszystkie te osoby.
Upowaznienie 0s0b podpisujacych ofert¢ do jej podpisania musi bezposrednio
wynika¢ z dokumentéw dotaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajgcego status prawny wykonawcy
to do oferty nalezy dotaczy¢é pelnomocnictwo wystawione przez osoby do tego
upowaznione.

Wszystkie strony oferty powinny by¢ parafowane przez osobe podpisujaca
(podpisujace) oferte zgodnie z treScia dokumentu okre§lajagcego status prawny
wykonawcy lub trescig zatgczonego do oferty petnomocnictwa.

Dokumenty moga by¢ ztozone w oryginale lub w formie kserokopii po$wiadczonej
za zgodnos$¢ przez wykonawce, z zastrzezeniem postanowien SIWZ przewidujacych
inng forme.

Oferte nalezy zlozy¢é w formie pisemnej zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik
Nr 1 do SIWZ pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia oferty
w formie elektroniczne;j.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci niniejszej SIWZ.

Wszystkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem oraz zlozeniem oferty ponosi
wykonawca.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Zamawiajacy nie dopuszcza
sktadania oferty lub jej czgsci w innym jezyku. Dokumenty sporzadzone w jezyku
obcym sg skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez
wykonawce.

Zamawiajacy dopuszcza w  postepowaniu  uczestnictwo  podwykonawcow.
Wykonawca, ktory zamierza wykonywaé zaméwienie przy udziale podwykonawcy,
musi wyraznie w ofercie wskazac, jaka czes¢/zakres zamowienia wykonywac bedzie
w jego imieniu podwykonawca. Nalezy wypetni¢ odpowiednio Zatacznik nr 1 —
formularz oferty. W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonywac
zamoOwienia przy udziale podwykonawcoéw, nalezy wpisa¢ w formularzu ,,nie
dotyczy” lub inne podobne sformulowanie. Jezeli wykonawca zostawi ten punkt
formularza nie wypehiony (puste pole), zamawiajacy uzna, iZ zamowienie zostanie
wykonanie sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcow.

Jezeli wykonawca zamierza zastrzec okreslone informacje zawarte w ofercie jako
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOow Ustawy z dnia 16 kwietnia
2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503
ze zm.), ktora nie moze by¢ udostepniona innym uczestnikom postegpowania, powinien
zalaczy¢ do oferty stosowne o$wiadczenie.

Wszystkie strony oferty powinny by¢ polaczone w sposodb uniemozliwiajgcy
zdekompletowanie (np. zszyte, bindowane).

Jakiekolwiek zmiany dokonywane w ofercie powinny by¢ naniesione czytelnie
1 opatrzone podpisem osoby/os6b podpisujacej/ych oferte.

Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.
W przypadku zamiany oferty nalezy ja opisa¢ adnotacja: Oferta zamieniona.
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9.17

. Zaleca si¢ zlozy¢ oferte w nieprzejrzystym 1 zamknigtym opakowaniu, ktore nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym otwarciem. Na opakowaniu nalezy podaé
nastepujacy adres zamawiajacego (miejsce sktadania ofert):
oraz napis:

URZAD GMINY W CELESTYNOWIE
Biuro Obstugi Mieszkanca
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynow
Oferta w postepowaniu:

»Wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Celestynow w zakresie

9.18.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.

11.1.

11.2.

budowy studni zaworowych i przytaczy kanalizacyjnych w ulicy: Le$nej, Reguckiej,
Podgornej, Grabowej i Wiosennej w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,,Dokonczenie budowy kanalizacji w Celestynowie”

FzP.271.2.2015
Nie otwiera¢ przed dniem 16 marca 2015 roku, godz. 10:15

Koperta powinna takze zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy, aby zamawiajacy mogt ja
odesta¢ w przypadku stwierdzenia, Ze zostata zlozona po terminie.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

Sktadajacy oferte pozostaje zwiazany oferta przez okres 30 (trzydziesci) dni. Bieg
terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajagcy moze jednokrotnie, co najmniej na 3 dni
przed uplywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ si¢ do wykonawcoOw o wyrazenie
zgody na przedluzenie terminu zwigzania oferta o czas oznaczony nie dluzszy niz
60 dni.

Wykonawca moze odmowi¢ wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta bez utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przedhuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, ktory wyrazi zgode na przedtuzenie terminu zwigzania oferta nie
zezwoli si¢ na modyfikacje zadnego z dokumentoéw tworzacych oferte.

MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT.

Oferty nalezy sktada¢ pod adresem:

Urzad Gminy w Celestynowie

Biuro Obstugi Mieszkanca

ul. Regucka 3, 05430 Celestynow

Termin sktadania ofert uptywa dnia 16 marca 2015 o godz. 10:00 wykonawca, ktorego
oferta wplyne¢ta po terminie zostanie niezwlocznie powiadomiony o tym fakcie, a
oferta zostanie zwrdcona wykonawcy po uptywie terminu do wniesienia odwotania.
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MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastgpi dnia 16 marca 2015 o godz. 10:15 w siedzibie zamawiajacego
w Celestynowie 05-430 przy ul. Reguckiej 3, sala konferencyjna.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy podaje kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

SPOSOB OBLICZENIA CENY.

Zamawiajacy ustala, iz wynagrodzenie nalezne wykonawcy za nalezyte zrealizowanie
robot budowlanych, bedacych przedmiotem niniejszego postgpowania, bedzie
wynagrodzeniem ryczattowym.

Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich w postaci netto oraz brutto — cyfrowo
1 stownie, z wyodrebnieniem stawki podatku VAT (netto + stawka VAT = brutto),
zgodnej z obowigzujacymi przepisami. Cen¢ oferty nalezy wyliczy¢ w oparciu
o przyjety zakres zamoOwienia — wynikajacy z SIWZ 1 zalacznikow do SIWZ,
wszystkie koszty i sktadniki niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
prace i czynnos$ci niezb¢dne do wykonania prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

Cena musi uwzgledniaé wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac
wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytutu realizacji przedmiotu zamoéwienia
W sposOb nalezyty oraz zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i wiedzg.
W cenie oferty uwzgledni¢ nalezy takze uporzadkowanie terenu budowy, terendow
sasiadujacych zajetych przez wykonawce na potrzeby realizacji robot, tacznie
z przywrdceniem zagospodarowania terenow w zielen 1 odtworzeniem uszkodzonych,
w szczegllnosci wskutek poruszania si¢ sprz¢tu budowlanego i transportu ciezkiego,
nawierzchni drogowych poza terenem budowy, jak rowniez wszelkie inne koszty
niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia o wymaganej jakosci
oraz w wymaganym terminie.

Ceng oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty — Zatacznik nr 1 do SIWZ.
Do poréwnania zlozonych ofert brana bedzie pod uwagg cena brutto (z podatkiem od
towarow 1 uslug VAT) okres$lona przez wykonawce w Formularzu Oferty (Zatacznik
nr 1 do SIWZ).

Cena oferty nie ulegnie zmianie w czasie realizacji catego przedmiotu zamowienia
(z zastrzezeniem pkt 13.6.) 1 nie bedzie podlega¢ waloryzacji.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT) w czasie trwania
umowy, do kazdej kwoty netto miesigcznego wynagrodzenia zostanie doliczony
podatek VAT zgodnie z przepisami obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury.
Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslone zostaty w
niniejszej SIWZ (Zatacznik nr 8 do SIWZ Wzo6r umowy).

KRYTERIA ORAZ SPOSOB OCENY OFERT.

Sposrod ofert nie odrzuconych zamawiajacy wybierze ofertg, kierujac si¢ kryterium
ceny i terminu wykonania

Cena — 95%.
Termin wykonania — 5%
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14.1.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg nastgpujacego wyliczenia:
Cena — 95% - 95 pkt
N
------- x100=A gdzie:
W N - najnizsza warto$¢ z zaoferowanych ofert

W - warto$¢ badanej oferty
A - liczba punktow w kryterium

Termin realizacji ustugi — 5 % - S pkt

Najwyzej beda oceniani wykonawcy, ktorzy zadeklarujg najkrotszy termin realizacji robot
budowlanych:

Deklarowany termin zakonczenia realizacji ustlugi Ilo$¢ punktow

od dnia podpisania umowy do konca czerwca 2015r. 5 pkt

od dnia podpisania umowy do konca lipca 2015r. 2,50 pkt

14.3

14.4.

14 5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15.

15.1.

15.2.

. Koncowa punktacja oferty obliczana bedzie ZGODNIE Z PONIZSZYM WZOREM:
Koncowa ocena oferty = [kryterium cena] + [Kryterium termin realizacji].
Zamawiajacy zleci wykonanie zamoéwienia Wykonawcy, ktory zdobedzie najwyzsza
lo$¢ Punktéw - sume punktow otrzymanych z kazdego z kryterium.

Maksymalna ilos¢ mozliwych do uzyskania punktow wynosi:100. Wszystkie
obliczenia beda dokonywane z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.
Zamawiajacy przyzna zamowienie Wykonawcy, ktory zdobedzie najwyzsza ilo§é
punktow.

Zamawiajacy W toku badania i oceny ofert poprawi w ofercie oczywiste omytki
pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglgdnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omytki polegajace na niezgodnosci
oferty ze SIWZ, nie powodujace istotnych zmian w tresci oferty.

Ocena zgodnosci oferty z trescia SIWZ przeprowadzona zostanie wylacznie na
podstawie analizy dokumentow i oswiadczen, jakie Wykonawca zawart w swej ofercie
Z zastrzezeniem tresci art. 26 ust. 3 Pzp.

Zamawiajacy zastosuje zaokraglenie kazdego wyniku do dwoch miejsc po przecinku.
Wykonawca obliczy porownawczg cen¢ ofertowg brutto w zaokragleniu do dwoch
miejsc po przecinku (zasada zaokraglania: ponizej 5 nalezy koncéwke poming¢, rowne
1 powyzej 5 nalezy zaokragli¢ w gore).

W przypadku ztozenia oferty, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towarow 1 uslug w
zakresie dotyczacym wewnatrz wspolnotowego nabycia towarow, zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug,
ktéry miatby obowigzek wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

FORMALNOSCI, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Jezeli oferta wykonawcow, ktorzy wspolnie ubiegaja si¢ o udzielenie zamowienia,
zostala wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia
publicznego przedstawiaja zamawiajacemu umowe regulujaca wspotprace tych
wykonawcow.

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy:
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15.2.

15.2.

15.2.
15.2.

15.3.

16.

16.1.

16.2.
1)

2)

3)
4)
5)

l.polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na
kwot¢ nie mniejszg jak 300.000,00 zt (trzysta tysiecy zlotych). Wykonawca
zobowigzany jest utrzymaé ochron¢ ubezpieczeniowa z tytulu odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia
przez caly okres realizacji umowy,

2.dokumenty potwierdzajace, ze osoba, ktéra bedzie pehlita funkcje kierownika
budowy z ramienia Wykonawcy posiada aktualne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane uprawniajace
do pehienia funkcji kierownika budowy w zakresie obejmujagcym przedmiot
zamoOwienia, ktore zostaly wydane na podstawie obowigzujacych przepisow
specjalnosci drogowej bez ograniczen, lub inne, wazne, uprawnienia budowlane
uprawniajace do pelnienia funkcji kierownika budowy w zakresie obejmujacym
przedmiot zamowienia wraz z dokumentem potwierdzajagcym przynaleznos$¢ do Izby
Inzynier6w Budownictwa.

3. harmonogram rzeczowo-terminowy roboty budowlane;j.

4w przypadku, wyboru oferty zlozonej przez konsorcjum, wykonawca przed
podpisaniem umowy zobowigzany jest dostarczy¢ umowe regulujaca wspodlprace
podmiotow sktadajacych wspolng oferte.

W przypadku niedostarczenia przed podpisaniem umowy dokumentdéw, o ktorych
mowa w pkt 15.2. zamawiajacy nie podpisze umowy z wykonawcg z winy
wykonawcy na warunkach okreslonych w art. 94 ust. 3 Pzp.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY.

Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowigzany do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego w dalszej czesci ,,ZNWU”,
w wysokosci 10% (dziesie¢ procent) catkowite] ceny ryczaltowej brutto podanej
w ofercie.

Dopuszcza si¢ wniesienie ZNWU w ponizej wymienionych formach:

pienigdzu — przelewem — na rachunek zamawiajacego prowadzony przez Bank
Spotdzielczy w Otwocku oddzial w Celestynowie, z nast¢pujaca adnotacja:
. Wykonanie przylgczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Celestynow w zakresie
budowy studni zaworowych i przylqczy kanalizacyjnych w ulicy: Lesnej, Reguckiej,
Podgornej, Grabowej i Wiosennej w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,,Dokonczenie budowy kanalizacji w Celestynowie - ZABEZPIECZENIE”
nr konta: 23 8001 0005 2002 0008 6091 0012, za termin wniesienia ZNWU w formie
pieni¢znej zostanie przyjety termin uznania platno$ci na rachunku bankowym
zZamawiajacego;

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 09 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. 2014, poz. 1804 z p6zn. zm.).

Wi
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16.3. ZNWU wnoszone w innej formie niz pieni¢zna, wykonawca zlozy przy
ul. Reguckiej 3 w Celestynowie, w Urzedzie Gminy w Celestynowie — Biurze Obstugi
Mieszkanca.

16.4. Catos¢ ZNWU wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ najpdzniej z chwilg zawarcia
umowy.

16.5. W przypadku wniesienia ZNWU w formie gwarancji i porgczen powinny by¢ one
wystawione na okres obejmujgcy wykonanie zamowienia okreslony w pkt 6.1 SIWZ.

16.6. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcg wniesienia ZNWU w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszag one by¢ bezwarunkowe,
nieodwotalne i by¢ ptatne na pierwsze i kazde nastepne zadanie.

16.7. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy ZNWU na
jedna lub kilka form dopuszczonych przez przepisy Pzp i zamawiajacego. Zmiana
ZNWU moze by¢ dokonana tylko z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

16.8. Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykorzystania ZNWU w celu pokrycia swoich
roszczen pienig¢znych powstatych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

16.9. Zamawiajacy zwroci/zwolni ZNWU w nastepujacy sposob:

16.9.1. 70 % (siedemdziesigt procent) ZNWU: w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane;

16.9.2. 30 % (trzydziesci procent) ZNWU: w terminie 15 (pi¢tnastu) dni kalendarzowych po
zakonczeniu okresu rekojmi za wady.

16.10. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji zamowienia wykonawca, ktory ztozyt
zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna musi przedlozy¢ zamawiajagcemu
odpowiednio dokument przedtuzajagcy ZNWU.

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

17.1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie przez zamawiajagcego wybrana jako oferta
najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany do podpisania umowy na warunkach
okreslonych w Projekcie umowy stanowigcym Zatgcznik Nr 8 do SIWZ.

17.2. Projekt umowy, po uplywie terminu do skladania ofert, nie podlega negocjacjom
1 ztozenie oferty jest rOwnoznaczne z peing jego akceptacja przez wykonawce. Prosbe
o wyjasnienia dotyczace zapisOw Projektu umowy wykonawca moze zgtosi¢ w sposob
zgodny z art. 38 Pzp.

17.3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy, ktdéra moze
nastapi¢ w trybie przewidzianym przez Pzp za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewazno$ci, z uwzglednieniem art. 144 ust. 1 Pzp, w nastepujacym
zakresie:

17.3.1. Nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu stron (jedynie
w zakresie wynikajacym z tych zmian),

17.3.2. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez zamawiajacego lub wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla zamawiajacego,

17.3.3. Z powodu okolicznosci sity wyzszej, niezaleznej od zamawiajacego 1 wykonawcy,
a ktorej nie mozna bylo przewidzie¢ i ktoéra nie pozwala na kontynuacje robot
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budowlanych bedacych przedmiotem zamodwienia, np. wystgpienia zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktdrego nie mozna byto
przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

17.3.4. Z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy,
ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

17.3.5. Z powodu wystapienia okolicznosci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

17.3.6. W przypadku wejsScia w zycie zmiany przepisow w zakresie wysokosci podatku od
towarow 1 ustug (VAT) majacych zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy za czgs¢ uslug wykonywanych po tym terminie
ulegnie stosownym zmianom natomiast warto§¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez
zmian,

17.3.7. zmiany terminu platno$ci z przyczyn niezaleznych od zamawiajgcego, w tym w
szczegbdlnosci w wyniku zadziatania okolicznosci Sity Wyzszej,

17.3.8. Wydluzenia terminu wykonania przedmiotu zamoOwienia, spowodowanego
nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) opdéznieniami w zakresie dokonywania odbiorow spowodowanymi przez
Zamawiajacego,

b)  zawieszeniem przez zamawiajgcego wykonania robot,

c)  okoliczno$ciami sity wyzszej,

d)  zmian korzystnych dla Zamawiajacego

e)  brakami lub wadami w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach budowy,
ktérych obowiazek sporzadzenia spoczywal na zamawiajacym,

f)  odkryciem wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

g)  wstrzymaniem robot na mocy decyzji organéw uprawnionych do wstrzymania lub
przerwania robot z przyczyn niezaleznych od zamawiajacego i wykonawcy,

i)  zmian w wyniku postepu techniczno — technologicznego lub wycofania z produkcji
zastosowanych materiatow, wyposazenia, urzadzen lub technologii gwarantujacych
uzyskanie parametrow nie gorszych od zaprojektowanych, a ich zastosowanie nie
spowoduje wzrostu ceny,

J)  szczegolnie niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi,

17.3.9. Wystapienia koniecznosci zmiany osob (choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia
losowe), przy pomocy ktorych wykonawca lub wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajagce warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

17.4. Zmiany w zakresie nazwy zadania, danych Stron, w szczeg6élnosci ich adresow,
przedstawicieli Stron, innych os6b wskazanych imiennie w umowie b¢da dokonywane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

17.5. W przypadku wyniknigcia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych
w umowie, ktorych nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢
usunigcie rozbiezno$ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji
Jjej zapisOw przez strony umowy.

18. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSELUGUJACE WYKONAWCOM.

18.1. W prowadzonym postgpowaniu maja zastosowanie przepisy zawarte w Rozdziale VI
Pzp pt.: ,.Srodki ochrony prawne;j”.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza SIWZ maja zastosowanie przepisy Pzp
oraz przepisy wykonawcze do Pzp.
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............................................. Formularz oferty
/Miejscowos¢ i data /

FORMULARZ OFERTY

0 [ £
NIP REGON e
tel el KOM L
) TR e-mail oo,

na ktory zamawiajgcy ma przesytac¢ korespondencje.

OFERTA PRZETARGOWA
Gmina Celestynow
ul. Regucka 3
05-430 Celestynéw

W odpowiedzi na ogloszenie Gminy Celestyndw w procedurze przetargowej prowadzonej
w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Celestynow w zakresie budowy studni zaworowych i przylaczy
kanalizacyjnych w ulicy: LeSnej, Reguckiej, Podgornej, Grabowej i Wiosennej
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Dokonczenie budowy kanalizacji
w Celestynowie” skltadamy niniejsza ofertg, oswiadczajac ze akceptujemy w calodci
wszystkie warunki zawarte w SIWZ. Oferujemy realizacj¢ zamowienia zgodnie ze
wszystkimi przedstawionymi przez nas dokumentami na nizej okre$lonych warunkach:

Cena ryczaltowa za wykonanie przedmiotu zamowienia:

NETIO. e e e zt stawka VAT: ............ %
[01ede) (510 o) 4011 (o OO PRU PR SRPR zt
(STOWIIE: .ttt ettt et e be e s e s teebeesbesseebeennessaens ztotych).

2. W razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy si¢ do:

a)  podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji przetargowej oraz
w miejscu 1 terminie okreslonym przez zamawiajacego;

b)  wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
(dziesigciu procent) ceny catkowitej podanej w ofercie.

3. Oswiadczamy, ze:

1)  zapoznatem(lismy)* si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia i nie
wnosz¢/imy * do niej zastrzezen,

2)  zdobytem(lismy)* konieczne informacje do przygotowania oferty,

3) w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie niezbgdne koszty do prawidtowego
wykonania zaméowienia,

4)  dysponuje(my)* srodkami finansowymi niezbednymi do realizacji calego zamowienia,

5)  zapoznatam (liSmy)* si¢ z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliSmy wszelkie
informacje konieczne do wlasciwego przygotowania niniejszej oferty.

4.  Sktadam(y)* niniejsza Ofert¢ w imieniu wlasnym / jako wykonawcy wspolnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia.*
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5.  Nizej podang czes$¢/zakres zamowienia, wykonywa¢ beda w moim imieniu
podwykonawcy
(poda¢ zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy):

6. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani ofertg przez okres 30 (trzydziesci) dni, liczac od
daty wyznaczonej na sktadanie ofert i na potwierdzenie powyzszego wnosimy wadium
w wysokosci 9.000,00 zt (dziewig¢ tysiecy ztotych).

7.  Jestem(jesteSmy)* $wiadomi, ze gdyby z naszej winy nie doszlo do zawarcia umowy,
whniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

8. W przypadku zabezpieczenia oferty wadium w formie pieni¢znej, zwrotu wadium
nalezy dokonad na Konto............oiiiiiiiiiiiii i

9.  Oferte niniejsza sktadam(y)* na ............ kolejno ponumerowanych stronach.

(data, miejscowos¢, podpis(y)*
Podpis(y)* i pieczatka(i)* imienna(e)* osoby(osob)* uprawnionej(ych)* do reprezentowania wykonawcy

*/ niepotrzebne nalezy skresli¢
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wzor oswiadczenia o braku podstaw
do wykluczenia z postgpowania

WYKONAWCA(Y):

(Nazwa 1 adres wykonawcy(6w)

ZAMAWIAJACY:
GMINA CELESTYNOW

Sktadajac ofert¢ w postgpowaniu na Wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Celestynow w zakresie budowy studni zaworowych i przylaczy
kanalizacyjnych w ulicy: LeSnej, Reguckiej, Podgornej, Grabowej i Wiosennej
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Dokonczenie budowy kanalizacji
w Celestynowie” stosownie do tresci § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentow jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 231)

OSWIADCZAM, ZE:
nie podlegam/y* wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego

na podstawie przestanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.).

data, miejscowosc¢, podpis(y)*
Podpis(y)* i pieczatka(i)* imienna(e)* osoby(osob)* uprawnionej(ych)* do reprezentowania wykonawcy

*/ niepotrzebne nalezy skresli¢
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wzor o$wiadczenia wykonawcy
o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

WYKONAWCA(Y):

(Nazwa 1 adres wykonawcy(ow)

ZAMAWIAJACY:
GMINA CELESTYNOW

Stosownie do tresci art. 44 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.), sktadajac ofert¢ w postgpowaniu na Wykonanie
przylaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Celestynéow w zakresie budowy studni
zaworowych i przylaczy kanalizacyjnych w ulicy: Lesnej, Reguckiej, Podgornej,
Grabowej i Wiosennej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Dokonczenie budowy
kanalizacji w Celestynowie” spelniamy warunki udzialu w niniejszym postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego okreslone w SIWZ (z art. 22 ust. 1) 1

OSWIADCZAM(Y)*, ZE:

wskazany(i) powyzej] Wykonawca(y) spelnia(ja) warunki udzialu w postepowaniu,

dotyczace:

1. posiadania uprawnien do wykonywania dziatalno$ci lub czynno$ci objetych
niniejszym zamowieniem, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

4.  sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

data, miejscowos¢,
*Podpis(y)* i pieczatka(i)* imienna(e)* osoby(osob)* uprawnionej(ych)* do reprezentowania wykonawcy

*/ niepotrzebne nalezy skresli¢

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — sciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”
wspoétfinansowany przez Uni¢ Europejska ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko
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FZP.271.2.2015 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatlowej
lub informacja o nie nalezeniu do grupy kapitalowe;.

WYKONAWCA(Y):

(Nazwa 1 adres wykonawcy(ow)

ZAMAWIAJACY:
GMINA CELESTYNOW

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego realizowanego w trybie
przetargu nieograniczonego na Wykonanie przylaczy Kkanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Celestyné6w w zakresie budowy studni zaworowych i przylaczy
kanalizacyjnych w ulicy: Lesnej, Reguckiej, Podgornej, Grabowej i Wiosennej
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Dokonczenie budowy Kkanalizacji
w Celestynowie” zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.):

OSWIADCZAMY, ZE*
Nalezymy do grupy kapitatlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji 1 konsumentoéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.).
Przedsigbiorcy nalezacy do tej samej grupy kapitatowe;:

OSWIADCZAMY, ZE*

Nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0
ochronie konkurencji i konsumentow (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z pdzn. zm.).

data, miejscowo$¢, podpis(y)*
Podpis(y)* i pieczatka(i)* imienna(e)* osoby(osob)* uprawnionej(ych)* do reprezentowania wykonawcy

*/ niepotrzebne nalezy skresli¢

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — sciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”
wspoétfinansowany przez Uni¢ Europejska ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko
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FZP.271.2.2015

pieczatka firmowa wykonawcy

Zatacznik Nr 5 do SIWZ
Wykaz robot budowlanych

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Sktadajac niniejsza ofertg, w imieniu reprezentowanego wykonawcy os$wiadczam, ze
w ciggu ostatnich pigciu lat przed dniem wszczecia postgpowania o udzielenie zamowienia
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonawca wykonat
nalezycie roboty budowlane odpowiadajace swoim rodzajem i warto$cig przedmiotowi
niniejszego zamodwienia. Wykaz robo6t budowlanych nalezy wypeti¢ zgodnie z warunkiem
opisanym w Rozdziale 4 pkt 4.2. SIWZ.

Lp.

Przedmiot
zaméOwienia

Zamawiajacy

Data
rozpoczgcia

Data
zakonczenia

Do wykazu nalezy zalaczy¢ dowody okreslajace czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz
wskazujace, czy zostalty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

*/ niepotrzebne nalezy skresli¢

data, miejscowos$¢, podpis(y)*

Podpis(y)* i pieczatka(i)* imienna(e)* osoby(osob)* uprawnionej(ych)* do reprezentowania wykonawcy

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — sciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”
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FZP.271.2.2015 Zatacznik Nr 6 do SIWZ

Wykaz narzedzi, wyposazenia zakladu
1 urzadzen technicznych

pieczatka firmowa wykonawcy

WYKAZ NARZEDZI I URZADZEN TECHNICZNYCH DOSTEPNYCH
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykaz narzgdzi, wyposazenia zaktadu i urzadzen technicznych dostgpnych wykonawcy
niezbednych do wykonywania zaméwienia, wypehliony zgodnie z warunkiem opisanym
w Rozdziale 4 pkt 4.3 SIWZ:

Lp Nazwa narzedzia, urzgdzenia Opis Liczba Podstawa
(rodzaj, typ, model) (model) sztuk dysponowania

Koparko - fadowarka

Samochod dostawczy o tadownosci min. 0.9 t

1
2
3 | Samochdd cigzarowy o tadownosci min. 4 t
4

Zageszczarka stopowa

5 | Zgrzewarka do rur PE

W kolumnie ,,Podstawa dysponowania” wykonawca winien wykaza¢ tytut dysponowania
narzedziami lub urzadzeniami do realizacji zamowienia. Jezeli wskazane urzadzenie lub
narzedzie jest wlasnoscia wykonawcy to wowczas wpisuje ,,Wlasno$¢”. Jezeli wskazane
urzadzenie lub narzedzie nie jest wlasnoScig wykonawcy 1 zostanie udostgpnione przez inny
podmiot do realizacji zamdéwienia to wykonawca wpisuje ,,Udostgpnione przez inny
podmiot” 1 dolacza do Wykazu Narzgdzi 1 Urzadzen pisemne zobowigzanie podmiotu
udostgpniajacego o udostepnieniu narzedzi lub urzadzen do wykonania zamoOwienia.
Zamawiajacy w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowal zasobami innych
podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny, czy
stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobow zada przedstawienia dokumentdéw dotyczacych w szczegdlnosci:

1. zakresu dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

2. sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia,

3. charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt wykonawce z innym podmiotem,

4, zakresu 1 okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

data, miejscowos$¢, podpis(y)*
Podpis(y)* i pieczatka(i)* imienna(e)* osoby(osob)* uprawnionej(ych)* do reprezentowania wykonawcy

*/ niepotrzebne nalezy skresli¢

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — sciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”
wspoétfinansowany przez Uni¢ Europejska ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko
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FZP.271.2.2015 Zatacznik Nr 7 do SIWZ
Wykaz osob

pieczatka firmowa wykonawcy

WYKAZ OSOB, ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE
ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Wykaz o0sob, ktore bedg pehity funkcje kierownicze w wykonaniu zamowienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji niezbednych do wykonania zamoéwienia, wypetiony
zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale 4 pkt 4.4. SIWZ:

Kwalifikacje zawodowe —
Imig¢ i nazwisko specjalnos¢ uprawnien, zakres |Podstawa do dysponowania
uprawnien

Specjalnos¢ —

Kierownik budowy Zakres —

Decyzja nr—

Wydana przez —

UWAGA:

W kolumnie ,,Informacja o dostgpnosci osob” wykonawca winien wykazaé podstawe
dysponowania odpowiednimi osobami do realizacji zaméwienia. Jezeli wskazana osoba jest
pracownikiem wykonawcy wowczas wykonawca wpisuje ,,Pracownik” (umowa o prace,
umowa zlecenie itd.). Jezeli wskazana osoba nie jest pracownikiem wykonawcy 1 zostanie
udostgpniona przez inny podmiot do realizacji zamdOwienia to wykonawca wpisuje
,Udostepnione przez inny podmiot” i dolagcza do Wykazu Oséb pisemne zobowigzanie
innego podmiotu o udostepnieniu osoby zdolnej do wykonania zamowienia.

data, miejscowo$¢, podpis(y)*
Podpis(y)* i pieczatka(i)* imienna(e)* osoby(osob)* uprawnionej(ych)* do reprezentowania wykonawcy

*/ niepotrzebne nalezy skresli¢

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — sciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”
wspoétfinansowany przez Uni¢ Europejska ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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FZP.271.2.2015 Zatacznik nr 8 do SIWZ
Wz6r umowy
UUG/........ /2015
zawarta dnia ........ ..ooooiiiiiiiiin.. 2015 roku pomiedzy:

Gmina Celestyndéw z siedzibg ul. Regucka 3, 05-430 Celestynow,

NIP 532 — 105 — 76 — 50; REGON: 013268965 zwana dalej zamawiajagcym reprezentowang
przez:

Wojta Gminy Celestynow — Witolda Kwiatkowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celestynow — Agnieszki Kurek

a.

reprezentowanym przez:

zwanym dalej wykonawca

zwanymi dalej indywidualnie ,,Strong” lub tacznie ,,Stronami”.

ZWazywszy, 7e:

w dniu ... roku zamawiajacy oglosit postgpowanie o udzielenie

zamo6wienia publicznego (nr: FZP.271.2.2015) na wybor wykonawcy na Wykonanie

przylaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Celestynéw w zakresie budowy studni
zaworowych i przylaczy kanalizacyjnych w ulicy: Le$nej, Reguckiej, Podgornej,

Grabowej i Wiosennej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Dokonczenie budowy

kanalizacji w Celestynowie” w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego

zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013

r. poz. 907 z pdézn. zm.), dalej Pzp, i opisanymi w Specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia, dalej SIWZ;

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania, oferta zlozona przez wykonawce zostata
wybrana jako najkorzystniejsza pod wzgledem kryteriow oceny ofert wskazanych w
SIwz,

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) posiada zdolnos¢ do zawarcia umowy;,

b) umowa stanowi wazne i prawnie wigzace dla niego zobowigzanie;

c) zawarcie i wykonanie umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktorych strong jest wykonawca, jak rdwniez nie stanowi naruszenia
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku
wiazacego wykonawce;

3. Wykonawca os$wiadcza 1 zapewnia, ze pozostaje podmiotem prawa prawidtowo
utworzonym, istniejacym i dziatajacym zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, a
takze, iz w odniesieniu do wykonawcy nie zostat ztozony wniosek o otwarcie
postgpowania likwidacyjnego, upadtosciowego, uktadowego lub naprawczego;

4.  Wykonawca oswiadcza 1 zapewnia, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie niezbedne do
nalezytego wykonania umowy oraz $rodki konieczne do wykonania umowy, a jego
sytuacja finansowa pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajacych
Z UMOwy;,

5.  Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem robot, i miejscem prowadzenia
robdt oraz ze warunki prowadzenia robot sa mu znane.

6. Zamawiajacy os$wiadcza 1 zapewnia, iz posiada $rodki finansowe konieczne
do nalezytego wykonania umowy.

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — sciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”
wspoétfinansowany przez Uni¢ Europejska ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Strony postanawiajg zawrze¢ nastepujacej tresci umowe:

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz zamawiajgcego
roboty budowlane polegajace wykonaniu przylaczy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Celestynow w zakresie budowy studni zaworowych i1 przylaczy
kanalizacyjnych w ulicy: Les$nej, Reguckiej, Podgérnej, Grabowej i Wiosenne;.
Szczegdtowy zakres robot budowlanych okresla projekt budowlany, przedmiar robét,
dokumentacja projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Kosztorys
ofertowy stanowi dokument pomocniczy do obliczenia warto$ci zamdwienia, nie jest
wytaczng podstawg obliczenia wartosci zamowienia.

§2

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
W ramach zamowienia wykonawca zobowigzany bedzie do:
ponoszenia odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci 1 operacji na terenie budowy, metod budowy, metod uzytych
przy remoncie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja stanowigca integralng czes$¢
SIWZ i prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu
umowy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami polskimi, polskim prawem
budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowigzujacymi
przepisami;
stosowania podczas realizacji robdt objetych przedmiotem zaméwienia wylacznie
wyrobow nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.).
Materialy 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.883
z pbézn. zm.);
okazania na kazde zadanie zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru wykonawca
w stosunku do wskazanych wyrobow deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z obowigzujagcymi normami;
do niezwlocznego wykonania robdt nieobjetych umowa, jezeli sa one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria;
zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegolnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz BHP;
pisemnego powiadamiania zamawiajacego o planowanym odbiorze koncowym —
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni;
przekazania zamawiajagcemu certyfikatow na znaki bezpieczenstwa, certyfikatow
zgodnosci 1 aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;
przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w dwoéch egzemplarzach
najpdzniej w dniu odbioru robot budowlanych;
ponoszenia odpowiedzialno$ci za ochrong przekazanych punkéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt;
zabezpieczenia 1 oznakowania terenu robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
instrukcjami 1 przepisami prawa oraz uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot. W
miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, wykonawca wyraznie
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1.11.

1.12.

1.13.

oznakuje teren robot budowlanych. Wykonawca ponosi koszty urzadzenia terenu
budowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody, energii i innych mediow, jezeli takie
istnieja;

ponoszenia odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim
w trakcie realizacji robot budowlanych oraz za szkody wynikajace z wadliwego
wykonania robot, ujawnione w okresie gwarancji jakosci;

ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych, a szkody
wyrzadzone podczas realizacji inwestycji wykonawca zobowigzany jest naprawic
niezwlocznie na wilasny koszt;

biezacego oczyszczenia 1 usuni¢cia materiatow powstalych w czasie robot
budowlanych oraz odtworzenia przyleglego terenu po zakonczeniu robét do stanu
pierwotnego;

Wykonawca zobowigzuje si¢ do delegowania do prac zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamoOwienia personelu posiadajagcego niezbedne do$wiadczenie,
uprawnienia i kwalifikacje, w szczegdlnosci osob wskazanych w ofercie wykonawcy.
Wykonawca zapewni do obslugi przedmiotu zamodwienia kierownika robdt
budowlanych.

We wszystkich pozycjach, gdzie w przedmiarze oraz specyfikacji techniczna
wykonania i odbioru robdt podano przy okresleniu wyrobow lub technologii nazwy
wiasne lub pochodzenie zamawiajacy dopuszcza rozwigzania i wyroby rOwnowazne.
Za rOwnowazne zamawiajacy przyjmuje technologie i wyroby budowlane spetniajace
wymagania okreslone dla nich w przedmiarze oraz specyfikacji techniczna wykonania
i odbioru robot przez autorow projektow. W przypadku zastosowania innych
rozwigzan niz podane w przedmiarze oraz specyfikacji techniczna wykonania
1 odbioru robdt, udowodnienie rownowaznosci proponowanych rozwigzan spoczywa
na wykonawcy. Wykonawca musi zapewni¢ catkowita kompatybilno$¢ zastosowanych
przez niego  materialbw z  urzadzeniami 1 elementami  okreSlonymi
w przedmiarze oraz specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zapewni materialty 1 urzadzenia niezbedne do prawidlowej realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Transport materiatdw na plac budowy oraz dostarczenie
1 eksploatacja maszyn i1 urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy lezy
po stronie wykonawcy.

§3
INSPEKTOR NADZORU ORAZ KIEROWNIK BUDOWY
Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia zamawiajacego bedzie

pehit posiadajacy uprawnienia budowlane Nr wydane

przez :

Obowigzki kierownika robdt budowlanych z ramienia wykonawcy bedzie pehit
posiadajacy uprawnienia budowlane Nr wydane przez

Kierownik budowy 1 Inspektor nadzoru inwestorskiego dzialaja w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jedynie za uprzednig pisemng zgoda zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego w nastepujacych przypadkach:
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5.2.

5.3.

choroby lub innych zdarzen losowych Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

nie wywigzywania si¢ Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
z obowigzkow wynikajacych z umowy;

jezeli zmiana Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego stanie si¢
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od wykonawcy lub
zamawiajacego (np. rezygnacji, itp.).

Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy Kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkoéw
wynikajacych z umowy.

W przypadku zmiany Kierownik budowy, nowy Kierownik budowy musi spetnia¢
wymagania okreslone w SIWZ dla dotychczasowego kierownika budowy.

§4

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ od dnia podpisania
UMOWY dO .o,
Zamawiajacy przekaze wykonawcy na pismie (protokotem) teren budowy w ciagu 7
dni od dnia podpisania umowy.
Po protokolarnym przejeciu od zamawiajacego terenu budowy wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za teren budowy, az do bezusterkowego odbioru przedmiotu
zamdwienia.

§5

ODBIORY
W trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie dokonywany nastepujacy odbidr
wykonanych robot:
Odbior koncowy - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.
Po zakonczeniu realizacji wszystkich robdt stanowigcych przedmiot umowy
wykonawca zawiadomi zamawiajgcego na pismie o gotowosci do odbioru koncowego.
Termin odbioru koncowego - w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia
zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o zakonczeniu robot.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot zawierajacy,
wyznaczony przez zamawiajacego termin na usunig¢cie stwierdzonych przy odbiorze
wad i usterek.
W przypadku kiedy stwierdzono w trakcie odbioru przedmiotu umowy wady lub
usterki, wykonawca zobowigzany jest je natychmiastowo usung¢ w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego. Poprawione roboty budowlane podlegaja
ponownemu odbiorowi. Jezeli wykonawca nie poprawi nalezycie wad i usterek
zamawiajacy moze usung¢ wady 1 usterki na koszt 1 ryzyko wykonawcy.
Podczas dokonywania odbioru zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia zamawiajagcy moze odméwic¢ odbioru do czasu
usuni¢gcia wad, a po uptywie wyznaczonego terminu od umowy odstapi¢ albo
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie robdt na koszt wykonawcy. Koszt
tych robdt pokryty zostanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W
przypadku, gdy koszt usunigcia usterek i wad przekroczy kwotg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania
pozostatej naleznos$ci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz faktura.
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6.2. jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia albo gdy wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim albo gdy wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym
przez zamawiajgcego:

6.2.1. gdy wady sg istotne, czynigce przedmiot robot niezdatnym do normalnego uzytku —
zamawiajacy moze od umowy odstgpic,

6.2.2. gdy wady nie s3 istotne, tj. gdy nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu rob6t
zgodnie z jego przeznaczeniem — zamawiajgcy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku.

7.  Wykonawca zobowigzany jest usuwac usterki i wady na biezaco, zgodnie z terminami
wskazanymi w protokolach przez zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8.  Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia zamawiajgcego na pisSmie o
usuni¢ciu usterek | wad stwierdzonych podczas realizacji robot oraz w trakcie odbioru.

§6
SILA WYZSZA

1.  Strony ustalaja szczegdlne zasady postgpowania na wypadek zaistnienia okolicznos$ci
sity wyzszej. Przez site wyzsza zwang dalej ,,Sila Wyzsza” rozumie¢ nalezy zdarzenia
zewngetrzne majace wplyw na realizacj¢ umowy, ktdrych nie mozna przewidziec 1 sg
one niezalezne od dziatania zamawiajacego lub wykonawcy, i1 ktorych przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci, nie mozna unikna¢ ani im zapobiec.

2.  Jezeli, ktorakolwiek ze Stron musi powstrzymac lub op6zni¢ swoje dzialania w
ramach umowy na skutek zaistnienia Sity Wyzszej - powiadomi o tym fakcie na
pismie drugg Stron¢ w okresie 3 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, okre$lajac
zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji umowy. Strona, ktdéra
przekazata takie pisemne powiadomienie bedzie zwolniona ze swoich zobowigzan lub
z dotrzymania terminu swoich zobowigzan tak dtugo, jak bedzie trwato to zdarzenie.
Termin realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie przedluzany stosownie do czasu
trwania zdarzenia, o ktorym mowa wyzej.

3.  Strona dotknigta dziataniem Sily Wyzszej podejmie stosowne wysitki dla
zminimalizowania jej skutkow 1 wznowi realizacje umowy niezwlocznie, jak tylko
bedzie to mozliwe.

4. Opoznienie lub brak realizacji postanowien umowy spowodowane zdarzeniem Sily
Wyzszej nie bedzie stanowito podstawy do rozwigzania umowy, z zastrzezeniem
ustgpu ponizszego oraz wniesienia jakichkolwiek roszczen z tytutu szkody (lub
dodatkowych kosztow) poniesionych przez druga Strong.

5.  Jezeli opdznienie w wykonaniu umowy na skutek wystapienia Sity Wyzszej trwa
nieprzerwanie przez okres 90 dni lub fgcznie przez sume kilku okresow wigksza niz 90
dni, to kazda ze Stron ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 10 dni nastepujacych
po uptywie 90 dni trwania stanu Sity Wyzsze;.

§7
UMOWY Z PODWYKONAWCAMI
1.  Wykonywanie robot przy pomocy podwykonawcow moze odbywac si¢ za aprobaty
zamawiajacego, na zasadach okreslonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) w tym roéwniez stosowanie
do ustawy z dnia 26 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2013r.
poz. 907 z pdzn. zm.).
2.  Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
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12.

13.

W przypadku podwykonawstwa, zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ wykonawcy,
po udokumentowaniu przez wykonawce ptatnosci dla podwykonawcow (lub dalszym
podwykonawcom).

Wykonawca wystawi fakture zamawiajagcemu po dokonaniu zaptaty podwykonawcy.
Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca), zamierzajacy zawrzec
umowe¢ o podwykonawstwo, (ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy (w tym takze projektu jej zmiany) oraz poswiadczone]
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca), zamdwienia przedkiada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie, maksymalnie, 14 dniowym (od otrzymania) zglosi
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane 1 do jej zmian.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozone] umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie
za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, zamdwienia przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz ich zmian), ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo, o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane w terminie 30 dni.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przedlozeniu zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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§8

WYNAGRODZENIE PODWYKONAWCY
W przypadku realizacji czgsci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce
badz dalszego podwykonawce, zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu
w dokumenty finansowe potwierdzajace uregulowanie naleznos$ci wynikajacych
z umowy pomiedzy wykonawca a podwykonawcg badz dalszym podwykonawca.
Wykonawca obowigzany jest informowaé zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow, a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi zamawiajagcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
3. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku
wykonawca nie begdzie domagal si¢ zaptaty wynagrodzenia w czg$ci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy.
Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy Ww sprawie
zamoOwienia publicznego przez zamawiajgcego.
Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z
dalszymi podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz zamawiajacy
ma prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow 1 zadania przedstawiania na kazde zadanie zamawiajacego dowodow
zaplaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

§9
WYNAGRODZENIE
Zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okre§lone w ofercie
wykonawcy stanowigcej integralng czgs¢ umowy (Zatacznik Nr 2 do umowy), ktore
pokrywa wszelkie roszczenia wykonawcy z tytulu realizacji jego zobowigzan
wynikajacych z umowy.
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Wynagrodzenie z tytulu wykonania umowy wWynosi zt netto
(stownie: ) % VAT
zt brutto (stownie: ).
Cena ryczaltowa okreslona przez wykonawcg nie bedzie podlegata waloryzacji.
Wynagrodzenie obejmuje rowniez wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytutu
wykonywania umowy.

Rozliczenie naleznosci wykonawcy, nastgpi na podstawie faktury koncowej
wystawiane] przez wykonawce, platnej wylacznie po dokonaniu bezusterkowego
odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych. Platno$¢ jednorazowa — po
zakonczeniu prac.

Termin ptatnos$ci faktury ustala si¢ na 30 dni liczac od daty dorg¢czenia prawidlowo
wystawionej faktury zamawiajacemu.

Platnos¢ faktury dokonywana bedzie na konto wskazane na fakturze przez
wykonawce.

Jako termin zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug VAT.
Wykonawcy nie przystuguje prawo przeniesienia praw i obowigzkoéw wynikajacych
Z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego,
ktérego prawa i obowiazki dotycza. Zgoda w kazdym przypadku winna by¢ udzielona
na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
ceny ofertowej brutto przedstawionej w ofercie stanowigcej Zalgcznik Nr 2 do
umowy, co stanowi kwotg zt (stownie: ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie

W przypadku nalezytego wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy, 70 % zabezpieczenia, zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od
dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Natomiast 30 % zabezpieczenia
Zostanie zwrocone nie pdzniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi Strony
ustalajg 36 — miesigczny okres gwarancji i rekojmi.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie
zostanie przeznaczone na wykonanie niezbednych robot oraz pokrycie roszczen
z tytulu kar umownych, odszkodowan, gwarancji jakosci i rgkojmi za wady
wykonanych robdt oraz wszelkich innych roszczen przystugujacych zamawiajgcemu
z tytulu niniejszej Umowy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy, wykonawca, ktory wnidst
zabezpieczenie niepieni¢zne o0 ograniczonym okresie wazno$ci, dostarczy
zamawiajagcemu w terminie 14 dni przed uptywem waznos$ci wniesionego
zabezpieczenia, zabezpieczenie na kolejny okres niezbedny do zakonczenia realizacji
umowy.

W przypadku niedostarczenia przez wykonawce w terminie zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 5, zamawiajacy uprawniony bedzie do odliczenia 1 zatrzymania kwoty
nieuzyskanego zabezpieczenia z naleznos$ci wykonawcy wynikajacych z umowy, na
zabezpieczenie roszczen, o ktorych mowa w ust. 4 do czasu przedtozenia
zamawiajacemu zabezpieczenia.
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§11
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupeiniajacych stanowigcych nie
wiecej niz 50 % wartosci zamowienia podstawowego i polegajacych na powtérzeniu
tego samego rodzaju zamodwienia, ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
Przedmiot zamowien uzupeliajacych bedzie polegal na powtdrzeniu robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszego zamowienia.

§12

GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA
Wykonawca udzieli zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na zrealizowane roboty
stanowigce przedmiot umowy wraz z materialami, urzadzeniami i wyposazeniem na
okres 36 miesiecy, ktorej termin rozpocznie bieg od daty podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego. Niezaleznie od powyzszego wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady wykonanych robot, wbudowanych
materialow, urzadzen lub wyposazenia.
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego, nieodptatnego usuwania wad 1
usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rgkojmi, wykonawca zobowigzany jest
do pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z ich usunieciem.
W przypadku nie przystapienia przez wykonawce do usunigcia wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania wykonawcy
przez zamawiajacego do usuni¢cia wad lub usterek, wzglednie nie usunigcia
ujawnionych wad lub usterek w odpowiednim terminie, zamawiajacy uprawniony
bedzie do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi i pokrycia kosztow tych robot z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, do czego wykonawca upowaznia
niniejszym zamawiajacego. W przypadku, gdy koszt usunigcia wad lub usterek
przekroczy kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wykonawca
zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznos$ci w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz fakturg VAT.

§13

ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kar¢ umowna:
w przypadku nierozpoczecia wykonywania robot budowlanych i braku reakcji na
ztozone na pisSmie wezwanie zamawiajacego do ich rozpoczgcia w terminie 7 dni - W
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto;
w przypadku odstapienia od umowy przez zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ wykonawca - w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto;
w przypadku przerwania bez uzasadnionej przyczyny realizacji umowy, jezeli przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto;
w przypadku, gdy wykonawca nie wykonuje obowiazkéw wynikajacych z umowy lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne wobec zamawiajgcego — W
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto;
w przypadku zwtoki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki;
w przypadku zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci
0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad;
w przypadku odstapienia od umowy wykonawcy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto;
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za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysoko$ci w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 2 umowy,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zadania odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty kar umownych niezwlocznie, nie poézniej niz
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notg obcigzeniowa.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, albo z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 14

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w kazdym z nastepujacych przypadkdw:
Wykonawca nie rozpoczal robot, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 10 dni
od dnia przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na ztozone na pi§mie wezwanie
zamawiajacego do rozpoczecia robot,
Wykonawca przerwal bez uzasadnione] przyczyny realizacj¢ robot i przerwa trwa
dhuzej niz 10 dni,
Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne, a zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do zmiany
sposobu wykonania umowy 1 wyznaczyt mu w tym celu odpowiedni termin,
Wystapia istotne zmiany okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
(art. 145 ust. 1 Pzp).
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z podaniem uzasadnienia oraz moze by¢ dokonane w terminie 30 dni od
wystgpienia przyczyny uprawniajacej do odstgpienia od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajacego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstgpienia od umowy oraz
przejmie nastgpujace obowiazki szczegodlowe:
Zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony,
ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,
Wezwie zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i1 robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
wykonawca nie odpowiada.
W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci zamawiajacy przeprowadzi odbior robot 1 za odebrane bez uwag
roboty zaptaci nalezne wynagrodzenie.
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§ 15

ZAKRES ZMIANY UMOWY
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy, ktéra moze
nastapi¢ w trybie przewidzianym przez Pzp za zgoda obu stron wyrazong na piS$mie
pod rygorem niewazno$ci, z uwzglednieniem art. 144 ust. 1 Pzp, w nast¢pujacym
zakresie:
Nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym
wpltyw na realizacje¢ przedmiotu umowy lub §wiadczenia jednej lub obu stron (jedynie
w zakresie wynikajacym z tych zmian),
Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez zamawiajacego lub wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla zamawiajacego,
Z powodu okolicznosci sity wyzszej, niezaleznej od zamawiajgcego 1 wykonawcy, a
ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ i ktoéra nie pozwala na kontynuacje robodt
budowlanych bedacych przedmiotem zamodwienia, np. wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
Z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu umowy,
ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,
Z powodu wystapienia okolicznosci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
W przypadku wejScia w zycie zmiany przepisOw w zakresie wysokosci podatku od
towaroéw 1 ustug (VAT) majacych zastosowanie w czasie realizacji niniejSzej umowy,
wynagrodzenie brutto wykonawcy za czg$¢ ustug wykonywanych po tym terminie
ulegnie stosownym zmianom natomiast warto§¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez
zmian,
zmiany terminu platno$ci z przyczyn niezaleznych od zamawiajacego, w tym
w szczegblnosci w wyniku zadziatania okolicznosci Sity Wyzszej,
Wydhizenia terminu  wykonania przedmiotu zamoéwienia, spowodowanego
nastepujacymi okoliczno$ciami:
brakami lub wadami w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach budowy,
ktorych obowiazek sporzadzenia spoczywal na zamawiajacym,
opoznieniami w  zakresie dokonywania odbiorow spowodowanymi przez
zamawiajacego,
szczegOlnie niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi,
zawieszeniem przez zamawiajacego wykonania robat,
okolicznosciami sity wyzszej,
odkryciem wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonywanie robot,
wstrzymaniem robot na mocy decyzji organdow uprawnionych do wstrzymania lub
przerwania robdt z przyczyn niezaleznych od zamawiajacego i wykonawcy,
zmian w wyniku postepu techniczno — technologicznego lub wycofania z produkcji
zastosowanych materiatow, wyposazenia, urzadzen lub technologii gwarantujacych
uzyskanie parametrow nie gorszych od zaprojektowanych, a ich zastosowanie nie
spowoduje wzrostu ceny,
zmian korzystnych dla Zamawiajacego
Wystapienia konieczno$ci zmiany o0sob (choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia
losowe), przy pomocy ktorych wykonawca lub wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.
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2. Zmiany w zakresie nazwy zadania, danych Stron, w szczegdlnosci ich adresow,
przedstawicieli Stron, innych 0os6b wskazanych imiennie w umowie b¢da dokonywane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

3. W przypadku wynikni¢cia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojec¢ uzytych w
umowie, ktorych nie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé
usunig¢cie rozbieznos$ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisOw przez strony umowy

§ 16
KOORDYNATORZY

1. Zamawiajacy ustanawia koordynatora nad realizacjg przedmiotu umowy w osobie
.................................... stele ceiieiiiiiiiieineee € MAIL e,

2.  Wykonawca ustanawia koordynatora nad realizacja umowy w  osobie
..................................... IO (- ISR 55 1 1 :1 | L

§17
POSTANOWIENIA OGOLNE

1.  Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3:

1.1. Zatacznik Nr 1 do umowy - Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia,

1.2. Zalacznik Nr 2 do umowy — Oferta wykonawcy,

1.3. Zatacznik Nr 3 do umowy — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1.4. Zalacznik Nr 4 do umowy — Dokumentacja projektowa (przekrdj podtuzny, przekroj
normalny, plan sytuacyjny, profil podtuzny)

2. Spory wynikle na tle realizacji umowy bedzie rozstrzygatl Sad Powszechny wiasciwy
dla siedziby zamawiajacego.

3. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla zamawiajacego 1 jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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