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1. Część ogólna 

 

Nazwa zamówienia : 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Celestynów. 

 

Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru  przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

Celestynów zgodnie z projektem oraz opracowanym opisem technicznym. Specyfikacja 

techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Celestynów. 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 

uzgodnień użytkownikom.  Należy również uzgodnić okresowe zajęcie i zamknięcie dojazdów 

do posesji o ile jest taka konieczność i ewentualnie je zabezpieczyć. W trakcie realizacji 

zamówienia wystąpią następujące prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

- rozbiórka i naprawa ogrodzeń do miejsca zlokalizowania oczyszczalni, tras rurociągów 

doprowadzających i odprowadzających ścieki z oczyszczalni oraz studni chłonnych, 

- zebranie humusu (warstwy uprawianej) i niwelacja terenu. 

- rozebranie i usunięcie obiektów małej architektury zlokalizowanej na terenie lokalizacji 

obiektów planowanej przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

Informacja o terenie budowy. 

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały zlokalizowane na działkach właścicieli posesji i 

rozmieszczone urządzenia w ten sposób, aby były zachowane obowiązujące przepisy odnośnie 

minimalnych odległości. Na działkach znajdują się następujące urządzenia infrastruktury 

technicznej: napowietrzne linie energetyczne NN (sieć i przyłącza), kablowe linie 

energetyczne na posesji (poza licznikiem), kablowe linie telefoniczne, sieć wodociągowa i 

przyłącza, urządzenia instalacji sanitarnej (zbiorniki na ścieki – szamba), ogrodzenia oraz 

inne obiekty – urządzenia (zagospodarowania) posesji. 

 

 

 



 

Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 

umowie o wykonanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia użyte do robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora 

potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich 

elementy były sprawne przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 

 

Zabezpieczenie osób trzecich. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące na terenie instalacje naziemne i 

podziemne wskazane Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy wykonawca jest 

zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia właściciela instalacji i urządzeń, 

jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania (w projekcie) lub wskazanych przez właściciela, 

spowodowane w trakcie realizacji robót. 

 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

 

Wykonawca będzie podejmował działania, aby stosować się do, przepisów i normatywów z 

zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych 

działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 

działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Z uwagi na występowanie drzew i 

krzewów na działkach, gdzie projektowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków należy 

zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie robót, mając na uwadze najmniejsze uszkodzenie 

korzeni drzew. Wycinki drzew nie przewiduje się z uwagi, że właściciel działki takie czynności 

zobowiązał się wykonać wyprzedzająco we własnym zakresie o ile będzie taka potrzeba. 

 

 

 

 

 

 



 

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

 

Wykonawca przy realizacji robót jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo 

budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem 

budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz” na podstawie 

„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta 

(załącznik do projektu). „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia (dz. U Nr 120 poz. 116), uwzględniając również 

wymagania określone w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 

47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca 

dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą 

dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca zabezpieczy i będzie stale 

utrzymywał wyposażenie w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktu. 

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 

uzgodnień użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe zajęcie i zamknięcie dróg oraz 

dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. Plac budowy znajduje się na działkach – 

posesjach prywatnych nie zachodzi potrzeba zmian organizacji ruchu. Wykonawca uzgodni z 

właścicielem posesji urządzenie placu budowy, aby nie przeszkadzać sobie nawzajem. 

 

Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót. 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania ścieków, 

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 



 

45255600-5 - roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

45232400-6 - przepompownie ścieków 

45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych    

 

Określenia podstawowe – definicje 

 

Oczyszczanie ścieków - proces technologiczny polegający na zmianie właściwości 

fizycznych i składu chemicznego lub biologicznego ścieków przez zmniejszenie stężenia 

zanieczyszczeń w celu umożliwienia odprowadzenia ich do odbiornika – gruntu, wody. 

Oczyszczalnia ścieków – zespół urządzeń i obiektów do oczyszczania ścieków. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – oczyszczalnia ścieków oczyszczająca ścieki z 

jednego gospodarstwa. 

Przepompownia ścieków – jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji technicznych 

służących do hydraulicznego transportu ścieków. Składa się z: pomieszczenia pomp, komory 

zbiorczej ścieków, urządzeń do transportu ścieków (pomp), rurociągów i armatury, układu 

zasilająco – sterującego. 

Rurociągi tłoczne – układ przewodów wychodzących z przepompowni ścieków, którymi są 

przetłaczane ścieki sanitarne. 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacji, w którym przepływ ścieków następuje 

dzięki sile ciężkości. 

Studzienka rozdzielcza – obiekt na kanale przeznaczony do podłączenia nitek (ciągów) 

drenażu rozsączajacego i do kontroli prawidłowości jego pracy i 

eksploatacji. 

Studnia napowietrzająca – obiekt na kanale przeznaczony do zebrania nitek (ciągów) 

drenażu rozsączajacego, zamontowania rury wywiewnej, zapewniającej wentylację drenażu. 

Wyrób budowlany – rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 

wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 

poz. 41 z późniejszymi zmianami) . 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 

budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 



 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 

techniczną. 

Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - 

użytkową 

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument o przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru. 

Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania, 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

Przedmiar robót - należy rozumieć przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót 

ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z projektem 

budowlanym, 

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do 

nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 

Rysunki - część projektu budowlanego, która wskazuje lokalizację, parametry i wymiary 

obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót. 

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Materiały. 

 

Przedmiot zamówienia określa projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania  

i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiar robót, stanowiące załączniki do SIWZ. Wszelkie 

użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje 

uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji robót produktów 

równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji  

i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie , które spełniają 

parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej. 

W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie) ,że nie będą one gorsze 

jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych 

samych parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i są dopuszczone do 

stosowania. 

Oferta nie może obejmować urządzeń o charakterze prototypowym, nie występujących  

w obrocie, mających wartość jedynie badawczą. 

 

Wymagania ogólne. 

 

Materiały i urządzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom 

określonym w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać 

wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. Wykonawca powinien zapewnić 

odpowiednie warunki przechowywana i składowania urządzeń i materiałów zapewniających 

zachowanie ich jakości i przydatności do ich zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone 

w sposób umożliwiający inspekcję materiałów i urządzeń. Miejsca czasowego składowania 

urządzeń i materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 

ich pierwotnego stanu. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z 

wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Materiały i urządzenia nie 

odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Wykonawca zapewni, aby 



 

tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

urządzeń i materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu uzgodnionym 

z Inspektorem nadzoru. 

 

Wymagania techniczne. 

 

Rurociągi i armatura. 

 

Kanał grawitacyjny ścieków surowych zaprojektowano z rur PVC. Należy zastosować rury PVC 

ø 160 mm, łączone na uszczelkę gumową. Do budowy rurociągu tłocznego należy zastosować 

rury PE ø 40 i 50 mm. Materiały użyte do wykonania rurociągów nie powinny mieć 

widocznych uszkodzeń na powierzchni zewnętrznej. Wymiary i tolerancje winne być zgodne z 

normą. Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, 

rodzaju materiału, oznaczeniu szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty 

produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez 

zadziorów i wypukłości. 

 

Wentylacja wysoka oczyszczalni. 

 

Wentylacja wysoka winna być ø 110 z wywiewką wyprowadzoną, co najmniej 60 cm ponad 

górną krawędź najwyżej położonego okna, a najlepiej ponad kalenicę dachu. W przypadku 

znacznej odległości od budynku należy wykonać kominek wentylacyjny. Wystarczającym 

rozwiązaniem jest komin odpowietrzający domowe urządzenia sanitarne, pod warunkiem, że 

jest wyprowadzony ponad dach budynku. 

 

Przepompownie ścieków. 

 

Przepompownia ścieków - są to przydomowe przepompownie wyposażone w pompy 

zabudowane w studzience z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD), przykryte włazem typu 

lekkiego i zasilane energią elektryczną – zalicznikowo. Pompownia przydomowa powinna 

spełniać wymagania normy PN-EN 12050-1 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich 

otoczeniu – Zasady budowy i badania”. Studzienka powinna zapewniać całkowitą szczelność. 

Zaleca się, aby była wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) bądź z betonu. 

Studzienka musi być zabezpieczona przed parciem gruntu oraz wyporem wód gruntowych, 

bez potrzeby stosowania konstrukcji dociążającej.  



 

Studnia pompowni powinna pozwalać na wykonywanie otworu lub otworów wlotowych na 

różnych poziomach (0,8÷1,5 m). Średnica studni min. 800 mm ścieków surowych, min. 600 

mm dla ścieków oczyszczonych. Przykrycie przewodu tłocznego min. 1400 mm.  

Pompownia powinna być wyposażona w zatapialną pompą wirową z wolnym przelotem min 40 

mm zasilaną zalicznikowo, o mocy 0.55 kW dla prądu trójfazowego lub 0,55 kW dla prądu 

jednofazowego. Pompa powinna posiadać dwa czołowe uszczelnienia mechaniczne i być 

przeznaczona do trybu pracy ciągłej S1. Silnik pompy powinien posiadać zabezpieczenia 

termiczne wbudowane w uzwojenia silnika.  

 

Materiały elektryczne. 

 

Wykonanie zasilania energetycznego oczyszczalni oraz pompy przy pompowni ścieków 

wykonuje się jako przyłącze kablowe YKY min 3 x 2,5 mm2 z istniejącej instalacji za 

licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji pompowni. 

 

Wymagania funkcjonalno – użytkowe. 

 

Zaproponowana oczyszczalnia ścieków winna oczyszczać ścieki zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. Nr137 poz. 984). W oferowanej oczyszczalni 

ścieków musi istnieć możliwość poboru ścieków oczyszczonych do analizy (koryto przelewowe 

lub pierwsza studnia za zbiornikiem oczyszczalni na osad czynny) w celu stwierdzenia czy 

spełnione są parametry ścieków oczyszczonych zawarte w/w rozporządzeniu. 

 

Składowanie materiału i urządzeń. 

 

Rury PVC i PE dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w 

skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w 

paczki powinny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności. Rury 

PVC i PE powinny być zmagazynowane na równej powierzchni poziomej warstwowo, a jej 

dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny 

być układane na przemian końcówkami i kielichami. Ilość warstw rur o średnicy 100 ÷ 150 

mm w sztaplach nie powinien przekraczać 5 warstw. 

Pierścienie uszczelniające, manszety, złączki rurowe oraz smar powinne być przechowywane 

w kontenerach (promienie ultrafioletowe pogarszają ich wartości wytrzymałościowe). W 

czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by 

uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. Rury powinny być 



 

rozładowywane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu należy używać pasów 

nośnych – w żadnym przypadku nie należy używać rur stalowych. Palety na placu budowy 

układa się na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Palety 

układane są w pewnej odległości od siebie tak, aby nie utrudniać późniejszych manewrów 

tymi paletami. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracać uwagę, by bosy 

koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem 

poliuretanowym). Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. 

Oczyszczalnie ścieków i studzienki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i 

dostawcy. Kruszywo płukane i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym 

podłożu. Należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

 

3. Sprzęt 

 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

zamówieniu to: 

- koparka kołowa lub koparko – spycharka – szt. 1 

- sprzęt do zagęszczania gruntu (zagęszczarka spalinowa) – szt. 1, 

- samochód skrzyniowy – szt.1 

- samochód samowyładowczy – szt. 1 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

 

4. Transport 

 

Wymagania ogólne. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych urządzeń i 



 

materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 

dotyczące ruchu drogowego. 

 

Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli. 

 

W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. 

Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować 

przyczepy kołowe. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 

którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i 

metod przeładunku. 

Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych 

stanowiący równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów 

z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie może 

być większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi wkładkami 

Studzienki kanalizacyjne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. 

 

Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych. 

 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych 

środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie 

przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. 

Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 

 

Transport mieszanki betonowej. 

 

Do transportu mieszanki betonowej należy używać środków transportu do tego 

przeznaczonych lub w przypadku ich braku – należy użyć takich środków, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, 

narażenia na temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi. 

 

Transport urządzeń technologicznych. 

 

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w całości samochodem ciężarowym. Załadunek i 

wyładunek należy przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o odpowiedniej nośności z 

wykorzystaniem uchwytów transportowych. Prace załadowcze i transportowe należy 

przeprowadzać zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie 

zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nierównościach, jak również 

przemieszczanie np. przy pomocy spycharki. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako 



 

że posiada odpowiednie do tego środki transportowe. Pozostałe urządzenia technologiczne 

można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciężaru 

przewożonych wyrobów. Tu również obowiązuje zabezpieczenie przewożonych urządzeń i 

wyrobów przed uszkodzeniem i przemieszczeniem się. Przy załadunku, przewożeniu i 

rozładunku wszystkich materiałów należy zachować obowiązujące przepisy o transporcie 

drogowym oraz BHP. 

 

5. Wykonanie robót. 

 

Wymagania ogólne. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych urządzeń, materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji 

Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru będzie podejmował w sposób 

sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 

materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 

projektu i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę 

warunków umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia urządzeń, materiałów lub 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie, 

Specyfikacji Technicznej, a także w normach i obowiązujących przepisach prawnych. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów i 

urządzeń dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 

produkcję materiałów. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Roboty przygotowawcze. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 

uzgodnień użytkownikom – właścicielom posesji. Należy również uzgodnić okresowe zajęcie 



 

lub zamknięcie dróg oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. W przypadku 

zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem robót w 

tym rejonie należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu właścicielowi lub zarządcy tych urządzeń. 

Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone pod 

nadzorem osoby uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem. Przed przystąpieniem 

do robót Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i wyniesione punkty 

geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Należy bezwzględnie przestrzegać minimalnych 

odległości od obiektów na terenie działki, a szczególnie od studni. 

 

Roboty ziemne. 

 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B 10736 : 1999 Roboty ziemne – 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne 

wykonania. Dla wykonania kanału przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o 

ścianach pionowych umocnionych. Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, 

aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinny 

zabezpieczyć swobodną przestrzeń na prace ludzi, przy uwzględnieniu szerokości elementów 

rozpierających. Odeskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i 

zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór 

szalunku powinno być tak wykonane, aby uniemożliwione było ich opadanie w dół. W 

odległościach nie większych niż 20 m powinny być wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu. 

Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m może odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian. 

Rozbieranie umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 

m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać ich 

obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. Na posesjach gdzie jest dużo miejsca 

można wykonywać wykopy z nachyleniem skarp. Do poruszania się (komunikacji ludzi) 

szerokość dna wykopu winna być większa około 0,6 m od obrysu montowanego urządzenia.  

Dla rurociągów o średnicy DN 110-250 mm szerokość dna wykopu niedeskowanego powinna 

wynosić min. 0,8 m. Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu dna wykopu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w projekcie. W rejonie występowania uzbrojenia podziemnego wykop wykonywać 

ręcznie. Roboty winne być prowadzone pod nadzorem upoważnionego człowieka przez 

zarządcę tych urządzeń. Odkryte urządzenia winne być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

 

 

 

 



 

Montaż urządzeń i instalacji. 

 

Przystępując do montażu urządzeń należy zapoznać się z instrukcją montażu urządzeń 

dostarczoną przez producenta – dostawcę urządzenia. Przed przystąpieniem do montażu 

oczyszczalni należy wytyczyć miejsce jej posadowienia. 

Montaż oczyszczalni przebiega następująco: 

- Przygotować wykop o wymiarach o 1,0 m szerszy od wymiaru zbiornika oczyszczalni i 

głębokości wynikającej z trzech wymiarów (głębokość położenia rury kanalizacyjnej 

+ wysokość zbiornika oczyszczalni + 10 cm – płyta denna pod zbiornikiem oczyszczalni) 

- Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku lub stabilizowanego cementem grubości około 

20 cm, wypoziomować i zagęścić. 

- Wstawić zbiornik oczyszczalni do wykopu. Zwrócić uwagę, aby otwór wlotowy ścieków w 

oczyszczalni był umieszczony naprzeciw rury doprowadzającej ścieki z budynku. 

- Połączyć zbiornik oczyszczalni z kanalizacją doprowadzająca ścieki oraz odpływ 

oczyszczonych ścieków. 

- Zbiornik oczyszczalni wypełnić wodą do wysokości odpływu. 

- Zbiornik oczyszczalni zasypać mieszanką piasku na szerokości ok. 20 cm do wysokości rury 

odprowadzającej oczyszczone ścieki z oczyszczalni. Zbiornik zasypywać warstwami grubości 

około 25 cm i zagęszczać ręcznie ubijakami. Pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem 

rodzimym z wykopu. 

- Zamontować nadstawkę wyrównującą zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu. Sprawdzić 

głębokość zagłębienia z instrukcją montażu producenta. Zaleca się maksymalne przykrycie 

zbiornika warstwą gruntu rodzimego nie większą jak 80 cm. 

- Zamontować pozostałe elementy i urządzenia wchodzące w skład oczyszczalni. Przystępując 

do montażu pompowni należy wyznaczyć miejsce jej posadowienia oraz ustalić głębokość 

położenia rury kanalizacyjnej przykanalika. 

Montaż zbiornika pompowni przebiega następująco: 

- Przygotować wykop o wymiarach o około 50 cm większy od wymiaru zbiornika i głębokości 

wynikającej z położenia rury kanalizacyjnej + 1,30 m. Na dnie wykopu wykonać podsypkę z 

piasku stabilizowanego cementem grubości około 20 cm, wypoziomować i zagęścić. 

- Wstawić zbiornik do wykopu, zwracając uwagę, aby otwór w zbiorniku był na linii wlotu rury 

kanalizacyjnej. 

- Zbiornik pompowni zasypać piaskiem lub stabilizowanym cementem warstwami grubości 

około 25 cm i zagęszczać do wysokości połączeń technologicznych. Pozostałą część wykopu 

uzupełnić gruntem rodzimym. 

- Położyć kable energetyczne, zamontować i  podłączyć pompę. 

- Uporządkować teren wokół zbiornika pompowni i oczyszczalni. 

 



 

Montaż rurociągów i kabli podziemnych. 

 

Przy montażu rur w wykopie należy sprawdzić od strony ich powierzchnię celem wykluczenia 

rur z ewentualnymi uszkodzeniami. Przed montażem posmarować kielich i bosy koniec rury 

np. pastą BHP w celu zmniejszenia tarcia podczas łączenia rur. Przy opuszczaniu przewodu na 

dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur leżących należy zwrócić uwagę, by nie dopuścić 

do przekroczenia minimalnego promienia wygięcia rur. W trakcie montażu rurociągów 

powinien być zapewnione utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z projektem. Układanie 

odcinka rurociągu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 

miarę układanego przewodu. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w projekcie 

kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. Montaż studzienek kanalizacyjnych powinien być 

zgodny z instrukcją montażu producenta. Kabel energetyczny należy ułożyć na głębokości 

około 70 cm, oznaczyć folią niebieską o grubości minimum0,5 mm i szerokości 20 cm. Na 

skrzyżowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i jezdnią kabel położyć w rurze 

osłonowej PVC ø 63 mm o długości min 2,0 m i na całej szerokości jezdni. Kabel 

wprowadzany do gruntu (ziemi) należy osłonić rurą stalową o długości 2,5 m ponad ziemią i 

0,5 m pod ziemią. Wszelkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy 

zabezpieczyć przed korozją przez posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza się 

stosowanie innych środków po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru. 

 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

 

Zasady kontroli jakości robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 



 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca".  

 

Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru wyniki badań. Wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 

protokół badania oporności izolacji przewodów energetycznych do zasilania w energię 

pompowni należy na bieżąco przedkładać do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

 

Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na 

bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą 

być oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i 

Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

2. datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego; 

3. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

robót; 

4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót; 

5. przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 

7. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

8. zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 

i końcowych robót; 

9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

10. dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 



 

robót; 

11. inne istotne informacje o przebiegu robót; 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Księga obmiaru 

 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się : 

- pozwolenie - zgłoszenie na budowę realizowanego zadania; 

- protokoły przekazania placu budowy; 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 

- protokoły odbioru robót; 

- protokoły z narad i ustaleń; 

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- korespondencja na budowie 

 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora 

Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Przedmiar 

obmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych lub wykonanych robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 



 

przedmiarowych robót podstawowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 

Powiadomienie powinno nastąpić, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki 

obmiaru wpisywane są do książki obmiaru lub protokółu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i 

sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót wymagają akceptacji i Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Jeśli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwo. Obmiary 

należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robót lub 

obiektu. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

 Odbiory robót. 

 

Rodzaje odbioru robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy : 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy. 

- odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości, 

które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być wykonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. W przypadku 

odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub 



 

podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje 

dokonania potrąceń. 

 

Odbiór techniczny częściowy 

 

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 

technicznego częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w projekcie technicznym, 

instrukcji montażu urządzeń oczyszczalni i drenażu wg normy PN-92/B-10735:1992. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

Odbiór końcowy robót 

 

Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w projekcie technicznym, 

instrukcji montażu urządzeń oczyszczalni i drenażu wg normy PN-92/B-10735:1992. Odbiór 

końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8,4.1, Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i Specyfikacji 

Technicznej. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 



 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. instrukcje techniczne eksploatacji, DTR zamontowanych urządzeń, 

3. ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

6. protokóły badania oporności izolacji przewodów energetycznych, 

7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

8.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, zarejestrowaną w 

Składnicy Geodezyjnej  

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy, 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

10.dokumentacja fotograficzna z każdej lokalizacji: zdjęcia terenu przed rozpoczęciem robót, 

zdjęcia robót zanikających gdzie szczególną uwagę trzeba poświęcić pracom przy wykonaniu 

poletek filtracyjnych dokumentując każdy etap ich wykonania, zdjęcia po zakończeniu prac 

 

Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenia 

wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na 

podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane  

2) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  



 

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody.  

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  

NORMY 

PN-EN 752:2008  – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne –pojęcia ogólne i definicje. 

PN-EN 752:2008 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne –wymagania. 

PN-EN 1610:2015-10– Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

PN –B 10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania. 

PN-EN ISO 1452-1-5:2010- – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorki winylu) ( PVC-U)do przesyłania wody. Część 1. 

Wymagania ogólne. Część 2.Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposażenie 

pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie.  

PN-EN 1610:2002– Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-752-2008e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-752-2008e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1610-2015-10e.html

