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1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej STWiIOR sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt zwia-

zanych z budowa:

- Indywidualnej biologicznej oczyszczalni sciekéw o wydajnosci do 3,6 m’/dobe na po-
trzeby Szkoly Podstawowej w migjscowosci Regut.

1.2 Zakres stosowania STWiOR

STWIOR stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot budowlanych kanalizacji sanitarnej w zakresie przylaczy grawita-
cyjnych, ci$nieniowych i oczyszezalni przydomowych pracujacych w technologii niskoob-
cigzonego osadu czynnego wspdlpracujacymi z systemem rozsaczania $ciekéw oczyszezo-
nych w gruncie.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z budo-
wg indywidualnej oczyszczalni Sciekow na potrzeby Szkoly Podstawowej w m. Regut.

I .4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - przykanalik przeznaczona do odprowadzania
Sciekow sanitarnych — przylacze.

1.4.2, Przepompownie scieké6w — urzgdzenia podnoszgce $cieki dla doprowadzania do
oczyszezalni badZ do drenazu rozsgezajacego/ studni chlonnej.

1.4.3. Kanalizacja sanitarna tloczna - sieé¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do trans-
portu cisnieniowego Sciekdw sanitarnych do oczyszezalni bgdz do drenazu rozsgczajgce-
go/studni chlonnej.

1.4.4. Przylacze kanalizacji sanitamej - kanal grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia
Sciekow z budynkow do oczyszezalni badZ do drenazu rozsaczajacego/studni chlonne;j.

1.4.5. Przylacze ttoczne kanalizacji sanitarnej - kanal tloczny wraz z pompownig przezna-
czony do odprowadzenia sciekdéw z budynkéw do kanalizacji tlocznej

| .4.6. Rura ochronna (ostonowa) - rura o $rednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego,
stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do odprowadzenia na bezpieczng odle-
gltos¢ poza przeszkode terenowg (ulica) ewentualnych wyciekow $ciekow.,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z do-
kumentacjg projektowa, STWiOR i poleceniami INI.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:
- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi
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- lokalizacje 1 wspolrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow

- egzemplarz dokumentacji projektowej 1 egzemplarz ST. Na wykonawcy spoczywa od-
powiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$é¢ robot z dokumentacia projektowa i STWiOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wy-
konawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementéw obowigzuje nastepuja-
ca kolejnosé¢ ich waznoscei:

- STWiOR

- dokumentacja projektowa

- pozostate dokumenty

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bleddéw lub opuszczen w dokumentach kontrakto-
wych Jak réwniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powia-
domi¢ INI, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek Jezeli zajdzie taka potrzeba w
uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projekto-
wa 1 STWIOR. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 STWIOR bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszcezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzia-
fu tolerancji. Cechy materialéw i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopusz-
czalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy nie bedg w petni zgodne z do-
kumentacja projektowg lub STWiOR i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu bu-
dowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponow-
nie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpie-
czajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznoset 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna€ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robOt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego. W okreste trwania budowy i1 wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb Iub wiasnosei spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: a/ lokalizacj¢ baz., warsz-
tatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych b/ $rodki ostroznosei i zabez-
pleczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpo-
wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie od-
powiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcey.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzy-
cia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich zakonezeniu ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Za-
mawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organdw
administracji pafistwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej 1 prywatne;j.

Wrykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia pod-
ziemne, takie jak rurociagi, kable tp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wlasei-
cielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakoniczeniu, zgodnie z wymaganiami wla-
Sciciela.

Wykonawca jest zobowigzany umiedci¢é w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg byé wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzg-
dzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomié INI i wladze lokalne o zamiarze rozpo-
czecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocz-
nie powiadomi INI i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgce-

£0.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot, Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkdéw i w sposéb ciagly bedzie o kaz-
dym takim przewozie powiadamiatl INI. Pojazdy 1 tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszcezone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu bu-
dowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich uszkodzen w tym obrebie,
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zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

1.5.10 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szezegblnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonezenia roboty (do wydania potwierdze-
nia zakonczenia przez INI).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powin-
no by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byly w zadowala-
jacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakim-
kolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpoczaé¢ roboty utrzy-
maniowe nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawea zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz mnne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robo-
tami, 1 bedzie w pelni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod, 1 w sposob ciagly bedzie informowad INI o swoich dziataniach.



2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

2.1.1. Zrodla uzyskania materiatow fabrycznych i do zasypki wykopow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
tow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowied-
nie $wiadectwa dopuszczenia i badant laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédia nie
oznacza automatycznie, Ze wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie, Wy-
konawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i $wiadectw certyfikacji w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédia spetniaja wymagania
STWIOR w czasie postepu robdt.

2.1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych do podsypki i zasypki wykopéw

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolent od wlaseicieli i odnos$nych wladz na pozy-
skanie materialéw z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wlaczajge w to Zrédla wskazanie
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji Zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne
koszty zawigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i naklad czasowo zdjete z terenu wykopow, okopdw 1 miejsc pozyskania piasku 1
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypee 1 rekultywacji terenu po ukon-
czeniu robot,

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
oklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan INL

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zad-
nych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszezegolnione w do-
kumentach umowy.

2.1.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez INIL Jesli INI zezwoli Wykonawey na
uzycie tych materialow do innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie przewarto§ciowany przez INL

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane 1 niezaakceptowane materiaty Wy-
konawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.14. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wladciwod¢ do robdt, 1 byly dostepne do kontroli przez INIL. Miejsca czasowego sktadowania
materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z INI.

2.2 Kanaly rurowe

2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV oraz PE.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) bez substancji zmiekczajgeych i wy-
pelniajgcych wg aktualnych PN, PN-EN. Rury kielichowe z uszczelkami wargowymi SBR
(styrol-butadien-kauczuk). Wymagany parametr sztywnos$é¢ obwodowa min. SN2,



2.2.2 Rury stalowe ostonowe (przeciskowe lub w gotowym wykopie) rury stalowe bez szwu
walcowane na goraco, ogdlnego stosowania wg aktualnych PN, PN-EN malowane wewnatrz
1 zabezpieczone zewnatrz powloka bitumiczna.

2.3.Studzienki kanalizacyine, rewizyjne, zgodnie z aktualnymi PN, PN-EN. Stosowane z
kinetami przeplywowymi i polaczeniowymi oraz karbowanymi rurami trzonowymi. Wyma-
gany parametr sztywnos$¢ obwodowa min. SN4.

Uwaga:

Nastepujace wyroby budowlane zamontowane pod powierzchnia gruntu:

1. rury kanalizacji sanitarne]

2. oczyszczalnia sciekow

3. przepompownia $ciekdw

4. studzienki kanalizacyjne

musza posiadaé odpowiednig klase wytrzymatodcei sztywnoscei obwodowej SN okreslong w
niniejszej] STWiOR. Dla tych wyrobéw budowlanych nalezy dolgczy¢ do oferty przetargo-
wej wlasciwe deklaracje zgodnosci potwierdzajace posiadanie przez te wyroby budowlane
parametru technicznego wytrzymatosci sztywnosei obwodowej SN. W przypadku oczysz-
czalni $ciekow do oferty nalezy réwniez dolaczy¢ raporty z badan wykonane przez notyfi-
kowane laboratorium zawierajgce ocene parametru technicznego wytrzymalosei sztywnoscei
obwodowej SN.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STWiIiOR. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prze-
prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR
1 wskazaniach INI w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykenawcey lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $ro-
dowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzg-
dzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez INI zdys-
kwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawcezych 1 wykonczeniowych
W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni sprzet najety lub wlasny do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych.

3.2.2 Sprzet do robdt montazowych
- samochadd dostawezy do 0,9 t
- samochod skrzyniowy do 5t
- samochod samowyladowcezy

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajgeych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4. 1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawcea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
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wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét 1 wlasciwoscei przewozonych materia-
tow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach INI, w terminie przewi-
dzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania do-
tyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopusz-
czalnych obciazen na osie mogg by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdow drdg na koszt Wykonawey.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport i rozladunek rur PCV

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzegaé nastepujgcych dodatkowych
wymagan:

- transport powinien odbywac¢ si¢ tak, zeby unikna¢ uszkodzen mechanicznych (rozlozenie
tektury falistej, wysokos¢ skiadowania do 1,0 m)

- przewoz powinien sie odbywac w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C

- zaladunek 1 rozladunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu - rury mogg by¢ przeno-
szone recznie,

- PrzewoOz powinien by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi o odpo-
wiedniej diugosci, tak aby wolne konce wystajace poza skrzynig nie byty dluzsze niz 1,0 m
4.3 . Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z zachowaniem wszel-
kich przepisow.

4.4. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigeymi
cement przed wilgocia.

5, SKEADOWANIE MATERIALOW

5.1. rury przewodowe PCV

Rury nalezy sklada¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezagce) jedno- lub wie-
lowarstwowo.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
ste wod opadowych. Wykonawca jest zobowiazany ukladaé rury wedlug poszczegdlnych
grup, wielkosei 1 gatunkow w sposdb zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep
do poszezegdlnych stosdéw lub pojedynczych rur. Rury skladowaé w stosach na réwnym
podiozu, na podkladach drewnianych. Wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie po-
winna przekracza¢ 2 metrow. Kolejne warstwy rur powinny byé oddzielone przekladkami
drewnianymi i ukladane kielichami naprzemianlegle, z wysunieciem kielichow poza kofice
rur. Podczas manipulowania, ladowania, transportu, rozladowywania i skladowania nalezy
zachowa¢ $rodki ostroznoscei. Nie dopuszeza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy
zabezpieczania ladunku -W trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dzia-
faniem promieni slonecznych (zakryte plandeka) oraz temperaturg (max temp. w miejscu
przechowywania +30°C).

5.2. Elementy studzienek z PCV

Poszezeg6lne elementy studzienek sa pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folig.
Powinny by¢ skladane w pozycji pionowej, w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzen
cian i kréceow podlaczeniowych. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdl-
nych elementéw studzienek. Skladowane elementy studni nie powinny by¢ narazone na bez-
posrednie dzialanie promieniowania slonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie
powinna przekroczy¢ 30 stopni C.



5.3. Elementy betonowe prefabrykowane

Teren placu skladowego powinien by¢ wyrdéwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnio-
nej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dZwigowo-transportowe. Pomiedzy poszcze-
golnymi rzgdami skladowanych prefabrykatow nalezy zachowad trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego lub ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy skladowad w sposob zapewniajacy fatwy dostep do uchwytow monta-
zowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw powinien by¢ skladowany osobno. Prefabrykaty po-
winny by¢ ustawione lub umieszezone na podkladach o przekroju prostokatnym, zapewnia-
jacych odstep od podioza minimum J 5 em.

5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpie-
czajacy je przed zniszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.5. Cement

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknigtych. Skladowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0goIne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é za-
stosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projekto-
wa, wymaganiami STWiOR oraz poleceniami INI. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
dokiadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robédt zgod-
nie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie
przez INIL. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyty-
czeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie INI, poprawione przez Wy-
konawce na wlasny koszt. Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STWiIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmo-
waniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalinie wystepu-
jace przy wykonawstwie, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecema INI bedg wykonywane nie pdzZniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocy kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej i ilosel reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymeza-
sowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow.

6.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy szerokoprzestrzenne lub otwarte szalowane. Metody
wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebo-
kosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szero-
kos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanaty, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie 1 uszczelnienie stykow. Szalowanie $cian nale-
zy prowadzi¢ w miare poglebiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien byé wy-
wieziony w migjsce wskazane przez Inwestora a czgéciowo skladowany na odklad. Dno wy-
kopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowa-
nej o 0,1 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno byé wykonane bezpo-
srednio przed wlozeniem rur 1 warstw drenarskich. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie.
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Przy przejsciu pod napotkana przeszkody terenowa mozna pozostawié pas ziemi, pod kto-
rym wykopanym tunelikiem przechodzi sie przewodem.

6.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszezystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlo-
zem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien by¢
wykonany od razu do pelnej glebokosci.

6.5. Roboty montazowe

Rurociggi kanalizacyjne ukladac ze spadkiem 1 na glebokosciach podanych w projekcie.
6.5.1. Rury przewodowe z PCV

Przewdd powinien by¢ ulozony na podsypce tak, aby opieral sie na niej wzdiuz calej dhugo-
$ci co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczegoélne odeinki
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhugosei rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy. Pola-
czenie rur wykona¢ poprzez kielichy przy uzyciu uszezelek wargowych z SBR.

Rury ukiada¢ w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badZ przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce ulozonego kanalu przed zamule-
niem.

6.6 Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach:

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylgczeniem odcinkdéw polgczen prze-
wodow (wezel z opaska)

II etap - proba szczelnosci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen

Ulozenie na warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szen 0,1 - 0,2 m ze $ciezka metalizo-
wang

I etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub srednioziarni-
sty, bez grud i kamieni. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze nie
zawiera kamieni.

Warstwe ochronng nalezy ubijaé¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odleglosci 1 0
cm od rury). Obsypka powinna by¢ zageszczona w zaleznosei od warunkéw obcigzenia.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 0gdblne zasady kontroli jakosci robot

7. 1. 1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty INI progra-
mu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposodb wykonywania robot,
mozliwodci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgee wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
INI.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

A/ czesé ogdlng opisujaca

- organizacje wykonania robot (terminy, sposéb prowadzenia robot)

-bhp

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych ele-
mentéw robdt

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakosécia wykonywanych
robét B/ czedd szezegdlowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materia-
low, kruszyw

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwodcei w czasie transpor-
tu, magazynowania

-~ sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

7.1.2 Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako-
sci materialdw — Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek t robdt. Mini-
malne wymagania, co do zakresu badarn 1 ich czestotliwosdcei sg okreslone w STWIOR, nor-
mach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, INI ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z umows. Wykonawca dostar-
czy Inzynierowi swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiada-
jg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgeych procedury badan.

7.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stoso-
waé mozna wytyczne krajowe albo mne procedury, zaakceptowane przez INI.

7.1.4 Certyfikaty 1 deklaracje
INI moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. deklaracie zgodnosci wykazujgca zgodnosé z warunkami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i doku-

mentdéw technicznych

2. deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnoscei z aktualnymi PN, PN-EN.

3. Aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy. jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 11 ktére spelniajg wymogi
STWiOR.

W przypadku materialow, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane przez STWiOR, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-
znaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badain wykonanych przez niego. Kopie
tych badan beds dostarczone INI przez Wykonawce. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spel-
niaja tych wymagan beda odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy

1. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosct materialow, orzeczenia o jakodcei materia-
tow, kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI.

2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprdcz wymienionych w pkt. 1-2, nastepujgce doku-
menty:

a/ zgloszenie na realizacje zadania budowlanego b/ protokoly przekazania terenu budowy ¢/
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoly odbioru robét e/ protokoty z
narad i ustalen f/ korespondencje na budowie

3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
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bezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje koniecznosé
jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla INI 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiaja-
cego.

7.2 Kontrola, pomiary i badania

7.2. 1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stale] i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej STWiIOR i zaakceptowang przez INL. W
szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych ulozenia przewodéw w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z dokladnoscig do 1 em

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg

- badanie i pomiary szerokosci, grubosei i zageszezenia wykonane] warstwy podloza z kru-
szywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa lokalizacji i przewoddw i studzienek
- sprawdzenie prawidlowosct ulozenia przewodéw

- badanie szczelnosci kanalu i studzienek

- badanie wskaZnikow zaggszezenia poszezegdlnych warstw zasypu

- préba szezelnosci

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

7.2.2 Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
aktualnych norm PN, PN-EN Przewody kanalizacyjne nalezy poddaé badaniom w zakresie
szczelnodei na:

- eksfiltracje - przenikanie wod lub Sciekdw z przewodu do gruntu

- infiltracjg - przenikanie wod gruntowych lub Sciekdw do przewodu kanalizacyjnego

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
8.1.1 Rodzaje odbiorow robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiOR, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
a/ odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
b/ odbior ostateczny
¢/ odbiér pogwarancyjny
8.1.2 Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zamkajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei 1 jakosel
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje INI i eksploatator przydomowej oczyszczalni Sciekow.
Gotowos¢ danej czescei robot do odbioru zglasza Wykonawcea INT 1 eksploatatorowi. Jakos¢ 1
ilo$é robot ulegajgcych zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentéw zawierajacych kom-
plet wynikdéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektows, STWiIOR 1 uprzednimi ustaleniami.
8.1.3. Odbidr ostateczny
8.1.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakodci 1 wartosci.
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Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od dnia po-
twierdzenia przez INI zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego ro-
bdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci INI 1 Wykonawcey oraz
uzytkownika lub wladciciela posesji. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako-
Sciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wi-
zualne] oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i STWIOR. W toku od-
bioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie od-
biorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robot
uzupeiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupeiniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen pomniejszong warto$é wykonywanych ro-
bét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokol odbioru osta-
tecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru osta-
tecznege Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty, chyba ze
umowa stanowi inaczej:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy t ew. uzupehiajace lub za-
mienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan, zgodne z STWiOR

5. deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodne z
STWIOR

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robodt towarzyszacych (np. przelozenie linii tele-
fon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicie-
lom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
planowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzorn ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdét poprawkowych 1 ro-
bdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.1.5 Odbidr pogwarancyijny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie .,0dbidr ostateczny robot". Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIOR i wymaganiami INI, jezeli wszystkie pomia-
ry 1 badania z zachowanie tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie czynnosci zwia-
zane z przebudowg kanalizacji, jak rowniez przebudowie kolizji z siecig wodociggows i
energetyczng lub telefoniczng, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem $cian wykopow

- przygotowanie podloza
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- roboty montazowe wykonania rarociagow

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- proby szczelnoscl przewoddw, zasypanie 1 zageszezenie wykopow

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek bez hamowania tempa prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawsa platnosei jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

16. ROBOTY ELEKTRYCZNE

10.1. Zakres robot obejmuje:

- linie kablowa nn zasilajgca przepompownie i oczyszczalnie
- szafke sterownicza przepompowni i oczyszczalni

- ochrong p. porazeniowg

- ochrong przepigciowy

10. 2. Linia kablowa nn.

Zasilanie oczyszczalni Sciekéw wykonad jako niezalezny 1 fazowy obwdd z tablicy TG bu-
dynku. Zasilanie nalezy wykona¢ z instalacji zalicznikowej obiektu.

Zasilanie przepompowni wykonac jako niezalezny 3 fazowy (dla pompy 3 fazowej) lub 1
fazowy (dla pompy 1fazowej) obwod z tablicy gltownej TG budynku do skrzynki sterowni-
czo sygnalizacyjnej zlokalizowanej na $cianie budynku. Zasilanie nalezy wykona¢ z instala-
cjt za licznikowej obiektu.

Przy skrzyzowaniu z drogami i innymi mediami znajdujacymi si¢ na frasie projektowanego
kabla, kabel nalezy utozy¢ w przepustach wykonanych z rur AROT.

10.3. Szafka sterownicza

Szafka sterownicza przepompowni i oczyszezalni powinna by¢ dostarczona z urzadzeniami.
Szafke ustawi¢ na typowym fundamencie betonowym, zamontowad na cianie lub uziemio-
nej konstrukeji metalowe).

10.4. Uwagi koncowe,

Caloé¢ wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PBUE i przepisami technicz-
nymi wykonania i odbioru robdt elektromontazowych. Po wykonaniu robot wykonaé pomia-
ry po montazowe i dokonac odbioru robét.

Uwaga: Uzyte w niniejszym opisie nazwy materialow lub urzadzeni majg na celu wskazanie
standardu jakosci oraz rozwigzan technicznych jakie muszg spelni¢ zastosowane urzadzenia
lub materialy.

11. Przepisy zwigzane.

Dokumentacjg odniesienia jest:

- SIWZ dla zadania: ZBIORNIK NA SCIEKI

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt
- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-89/H-02650 - Armatura 1 rurociggi. Cisnienia i temperatury.

3. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
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4. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

5. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury

6. PN-EN20225:1994 - Czesci zlaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Niewymienienie tytuhu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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