Zalacznik nr 4 do SIWZ wzor umowy

Umowa nr UUG/.......... /2020

zwana dalej ,,Umow3a” lub ,,zamdéwieniem”
zawarta dnia ........ccceeeeveeennnennns 2020 roku pomiedzy:

Gming Celestyndéw z siedzibg ul. Regucka3, 05-430 Celestynow,
NIP 532 - 105 - 76 — 50, REGON: 013268965 reprezentowang przez:
Wojta Gminy Celestynow Witolda Kwiatkowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celestynow — Agnieszki Kurek
zwang dalej Zamawiajacym

a

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanymi dalej indywidualnie ,,Strong” lub tacznie ,,Stronami”.

Zamawiajacy oglosil postgpowanie o udzielenie zamoOwienia publicznego na ustugi
pn. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ciSnieniowej w miejscowosci Glina — w formule zaprojektuj i
wybuduj” w zwigzku z realizacjg projektu ,,Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Gminy
Karczew 1 Gminy Celestynow etap II. Umowa nr POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach dziatania 2.3
"Gospodarka wodo-$ciekowa w aglomeracjach" o$ priorytetowa II "Ochrona Srodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 na
wybor Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) i opisanymi w
SIWZ.

1. W wyniku przeprowadzonego postgpowania, oferta ztozona przez Wykonawce zostala
wybrana jako najkorzystniejsza pod wzgledem kryteriow oceny ofert wskazanych w SIWZ,

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada zdolnos¢ do zawarcia umowy,

2) umowa stanowi wazne 1 prawnie wigzace dla niego zobowigzanie,

3) zawarcie 1 wykonanie umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy
lub zobowigzania, ktorych strong jest Wykonawca, jak rowniez nie stanowi naruszenia
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzacego
Wykonawcg.

3. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, Ze pozostaje podmiotem prawa prawidtowo utworzonym,
istniejgcym 1 dzialajacym zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a takze,
iz w odniesieniu do Wykonawcy nie zostal zlozony wniosek o otwarcie postgpowania
likwidacyjnego, upadtosciowego, uktadowego lub naprawczego.

4.  Wykonawca o$wiadcza i1 zapewnia, ze posiada wiedz¢ i do$wiadczenie niezbgdne do
nalezytego wykonania Przedmiotu umowy oraz $rodki konieczne do wykonania Przedmiotu
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umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan
wynikajacych z umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg przetargowa, przedmiotem robot,
Umowa zawartg z Wykonawcg robot budowlanych i miejscem prowadzenia robot oraz ze
warunki prowadzenia robot s3 mu znane.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest kompleksowy nadzor inwestorski oraz weryfikacja dokumentacji

projektowej podczas realizacji inwestycji polegajacej na wykonaniu w formule zaprojektuj

1 wybuduj zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej

w miejscowosci Glina — w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 realizowany jest w ramach projektu Poprawa

gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Karczew i Gminy Celestynéw etap II.

Nr POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach dziatania 2.3 "Gospodarka wodno-$ciekowa

w aglomeracjach" o$ priorytetowa II "Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci nadzor nad:

1)  Wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu w zakresie zgtoszenia robot budowlanych, oraz zgloszenia zamiaru
rozpoczecia robdt, dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-
cisnieniowym o tgcznej dtugosci ok. 2 600 m z rur PVC SN 8 (sie¢ grawitacyjna) oraz
PE 100 SDR 11 PN 16 (sie¢ cisnieniowa) oraz przykanalikow grawitacyjnych do granicy
dziatek wszystkich zabudowanych nieruchomosci.

2)  Budowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-cisnieniowym oraz przykanalikow
do granicy wszystkich zabudowanych nieruchomosci o facznej dtugosci ok. 2 600 m wraz
z uzyskaniem zgloszenia o nie wniesieniu sprzeciwu na uzytkowanie wydanym przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

Szczegdtowy zakres obowiazkow i1 zadan Inspektora Nadzoru zostal przedstawiony Umowie,
w tym w szczegdtowym opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zatgcznik 1 do Umowy
(zwanym dalej ,,OPZ”).
Od Kierownika Zespolu wymagana bedzie obecnos¢ na terenie budowy z czestotliwoscig nie
mniejszg niz razy w miesigcu (wartoS¢ zostanie uzupetniona na podstawie zlozonej
przez Wykonawce umowie) z zastrzezeniem, ze kierownik budowy musi by¢ na placu budowy
minimum 2 razy w tygodniu za$ poprzez standardowe formy komunikacji typu telefon, poczta
elektroniczna kierownik dostepny bedzie przez caty czas trwania robot. Na czas urlopu
wypoczynkowego lub nieprzewidzianej] wczesniej nieobecnosci Kierownik Zespotu
zobowigzany jest wyznaczy¢ zastepstwo z powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie na
pismie. Podczas nieobecnosci ktéregokolwiek z inspektorow nadzoru z danej branzy
wynikajacej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Kierownik Zespotu zapewni
czasowe zastepstwo specjalistow na czas nieobecnosci skierowanych do realizacji zamowienia
inspektorow nadzoru, by unikng¢ zwtoki w realizacji robdt budowlanych.

§2
Oswiadczenia strony

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ z obowigzujacym systemem prawnym dotyczacym prawa krajowego
1 wspdlnotowego w zakresie zawierajacym unormowania dotyczace Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,

2) posiada stosowng wiedzg i umiejetnosci przewidziane wymogami prawa, kwalifikacje
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1 umiejetnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Strony o$wiadczaja, ze zawarty umowe w pelni polegajac na wzajemnych o$wiadczeniach
1 zapewnieniach objetych ich trescia.

§3

Termin wykonania przedmiotu umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia jej podpisania do dnia 01 grudnia 2021 r.
tj. od dnia rozpoczecia do dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wynikajacego
z Umowy nr UUG/ _ /2020.
W przypadku wydhluzenia czasu wykonywania robot budowlanych objetych nadzorem
Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ wydhluzenia czasu trwania niniejszej Umowy.
W przypadku wykrycia lub zgloszenia wad w okresie rekojmi 1 gwarancji, o ktérym mowa
w §13 Umowy oraz nie zakonczenia ich usuwania w terminie wskazanym w tym okresie,
Wykonawca zobowigzany bedzie do pelnienia swych obowigzkéw w ramach Umowy, do czasu
usunigcia tych wad, bez dodatkowego wynagrodzenia.
W przypadku nie przystapienia przez Wykonawcg, mimo wezwania przez Zamawiajgcego,
do realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn dotyczacych Wykonawcy. Wykonawcy nie przystuguja w takiej
sytuacji zadne roszczenia odszkodowawcze.

§4

Personel i sprz¢et Wykonawcy
Wykonawca wyznacza na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Kierownika Zespotu
.............. , ktéry posiada uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i1 kanalizacyjnych (branza sanitarna)
N wydane przez
....................................... , ktory jest aktualnie wpisany na liste cztonkéw wiasciwej [zby
samorzadu zawodowego.
Wykonawca zobligowany jest zapewni¢ swojemu personelowi wszelkie warunki i $rodki, w
tym $rodki transportu i tgczno$ci wymagane do wykonywania obowigzkow Wykonawcy w
zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zorganizowaé prac¢ swojego personelu, w stopniu
zapewniajacym nalezyte wykonywanie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych zaréwno
z obowigzujacego prawa, jak i tresci niniejszej Umowy. Wykonawca musi uwzgledni¢ takze
ryzyko zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy
robdt budowlanych, zmniejszenie lub zwigkszenia intensywnosci prac w pewnych okresach).
Podczas nieobecno$ci inspektora wynikajgcej] np. z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ zastgpstwo krotkoterminowe. Takie zastgpstwo bedzie
wczesniej uzgodnione 1 zaakceptowane, na pismie, przez Zamawiajacego. Wskazana osoba
musi spetnia¢ wymagania okre$lone w ust. 8.
Wykonawca przy pomocy uprawnionych osob pehit bedzie funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i niniejszej Umowy.
Przy wykonywaniu czynnos$ci objetych Umowa Wykonawca postugiwat si¢ bedzie osobami
posiadajacymi stosowne uprawnienia, kwalifikacje oraz stosowng wiedz¢ i do§wiadczenie.
Osoby powotane do pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moga taczy¢
funkcji inspektora i kierownika budowy dla kontraktu na roboty budowlane nadzorowanego w
ramach niniejszej umowy oraz wykonywac¢ innych funkcji na rzecz Wykonawcy robot
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zobowigzania 0sob petnigcych
funkcje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego do powstrzymania si¢ od tych czynnosci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca ponosi petng 1 bezwarunkowag odpowiedzialno$¢, w tym odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza, za dziatania osob powotanych lub wskazanych przez niego do pelnienia
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak za dziatania wtasne. Postanowienia powyzsze
nie uchybiaja mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego odpowiedzialnosci
odszkodowawczej bezposrednio od tych osob.
Wykonawca nie moze dokona¢ zmian osoby Inspektora Nadzoru wskazanego w Ofercie
Wykonawcy bez uzyskania wczesniejszej pisemne] zgody Zamawiajacego. Wniosek o
dokonanie zmian powinien by¢ zlozony nie p6zniej niz 7 dni przed terminem proponowanej
zmiany za wyjatkiem przypadku wskazanego w ust. 10 pkt 1) niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
wniosku. W przypadku nie zajecia przez Zamawiajacego w tym terminie stanowiska w sprawie
wniosku Wykonawcy uwaza si¢, ze wyrazit on zgode na zmian¢. Nowa zaproponowana osoba
musi spelnia¢ wymagania okre$lone dla danego inspektora w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia (dalej ,,SIWZ”).
Wykonawca musi z wlasne] inicjatywy zaproponowaé zastgpstwo, w nastepujacych
przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktorejkolwiek z oséb personelu,

2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z oséb personelu z innych przyczyn,

niz wymienione w pkt. 1), niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 9 Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zaproponowanego przez
Wykonawce zastepstwa, za wyjatkiem, gdy nowa zaproponowana osoba nie bedzie spetniaé
wymagan okreslonych dla danego Inspektora nadzoru inwestorskiego w SIWZ. Nie zaj¢cie w
terminie 7 dni przez Zamawiajacego stanowiska w sprawie zastgpstwa oznacza zgod¢ na
dokonanie zmiany.
Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiang¢ Inspektora Nadzoru, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkoéw wynikajacych z
Umowy, a Wykonawca winien zapewni¢ zmiang personelu, przy czym zaproponowana osoba
musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego inspektora w SIWZ.
W przypadku, gdy w sytuacjach opisanych w ust. 9 1 10 Wykonawca nie bedzie mogt zapewnic
nowej osoby spetniajagcej wymagania okreslone w SIWZ, Zamawiajacy moze wypowiedzie¢
Umowg w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w sktadzie personelu.
W przypadku, gdy czlonek personelu nie moze zosta¢ niezwtocznie zastapiony, Zamawiajacy
zwraca si¢ do Wykonawcy z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastepcy spelniajacego
wymagania okre$lonego dla danego specjalisty w SIWZ lub o podj¢cie takich krokow, ktore
zrekompensujg tymczasowa nieobecnos¢ cztonka personelu, chyba ze Zamawiajacy wypowie
umowe na podstawie ust. 12 powyze;j.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi wykonywane
przez Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng za straty i szkody powstate
w zwigzku z wypelianiem przez podwykonawce obowiazkéw wynikajacych z niniejszego
zamoOwienia.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzuje si¢ udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

§5
Dokumentacja
Wykonawca jest zobowigzany sporzadza¢ na biezaco dokumentacj¢ zwigzang z realizacjg
przedmiotu Umowy w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiajacego.
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Dokumentacj¢ opracowang przez Inspektora Nadzoru, a takze otrzymang od Wykonawcy
Robot budowlanych lub Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany zarchiwizowaé i
przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z raportem koncowym.

Na kazde zagdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, nie pozniej niz
w ciggu 5 dni roboczych, udostepni¢ do wgladu wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg
umowy oraz zezwoli¢ na wykonanie kopii tych dokumentow.

Dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce bedzie opatrzona logotypami wymaganymi
przez Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, zgodnie z wytycznymi
w zakresie promocji i informacji.

§6
Raporty

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ w czasie realizacji przedmiotu Umowy w ponizszym
zakresie oraz terminach nastepujace raporty z postepu realizacji przedmiotu Umowy:
1) raporty miesigczne w okresie realizacji robot budowlanych, w terminie do 15 dnia

miesigca,
2) raport koncowy, w terminie do 15 dnia od dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

tj. przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy.
Zatwierdzajac raporty opracowane i dostarczone przez Wykonawce, Zamawiajacy potwierdza
wykonanie ustug w danym okresie zgodnie z Umowa.
W terminie 14 dni od otrzymania raportu miesi¢cznego, a 15 dni od otrzymania raportu
koncowego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o swojej decyzji dotyczace otrzymanych
raportow, podajac uzasadnienie swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub zagdania zmian.
Jezeli raport wymaga zmiany, to Zamawiajacy okresli termin i zakres ich wprowadzenia.
Raporty uznaje si¢ za zatwierdzone przez Zamawiajacego, jezeli nie poinformuje on
Wykonawcy o swoich uwagach w terminach wskazanych w ust. 3.
Zamawiajacy ma mozliwo$¢ zgloszenia uwag do raportdow Wykonawcy, réwniez po ich
zatwierdzeniu, a Wykonawca ma obowigzek we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie je
uwzglednid.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy

Z tytutu prawidtowego wykonania niniejszej umowy, w tym z tytulu przeniesienia autorskich
praw majatkowych do utworé6w utworzonych w ramach niniejszej] Umowy 1 egzemplarzy
no$nikow, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci:
............................ 7l netto co stanowi wraz z naleznym podatkiem VAT w wysokoSci
................ PZ 3 (1] (- 1) o 111 (I €] (1237 1} (R &
Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
budowlanych (zatgcznik nr 2 do umowy), w ktéorym Strony w szczego6lnosci okresla etapy robot
budowlanych, ktére bedg podlegaty odbiorowi czgsciowemu.
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu Umowy odbywac si¢
bedzie w czesciach, proporcjonalnie do zaawansowania etapow robot budowlanych zgodnie z
harmonogramem rzeczowo- finansowym, stanowigcym integralng cz¢$¢ umowy z
zastrzezeniem, ze:
1) Wszystkie faktury cze¢$ciowe, ztozone do 01 grudnia 2021 r. nie moga by¢ wystawione na

kwote wyzszg niz 90% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1,
2) Dopuszcza si¢ ztozenie maksymalnie trzech faktur czesciowych rocznie,
3) Suma wszystkich wystawionych przez Wykonawce faktur czegsciowych 1 faktury

koncowej, nie moze by¢ wyzsza, niz wynagrodzenie okreslone w ust. 1.
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4. Naleznosci beda regulowane w terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury. Za dat¢ zaplaty uwazaé si¢ bedzie dzien
przyjecia przez bank dyspozycji obcigzenia rachunkow Zamawiajgcego.

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur
czesciowych 1 faktury koncowe;.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1
w przypadku, kiedy kontrakt na roboty budowlane nadzorowane w ramach niniejszej umowy
zostanie wstrzymany lub rozwigzany lub roboty budowlane z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego nie beda realizowane przez Wykonawce Robdt. Wynagrodzenie zostanie
obnizone przez Zamawiajagcego o kwote wynikajacg ze stosunku procentowego ilosci
niewykonanych robot przez Wykonawce robdt budowlanych, do cato$ci zamowienia.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowodujg, ze realizacja kontraktu na roboty
budowlane nadzorowane w ramach niniejszej Umowy w calosci lub cz¢éci nie dojdzie do
skutku, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za niezrealizowang cze$¢ ustug.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone zgodnie z postanowieniami ust. 6. Przez
niewykonanie cz¢sci robot budowlanych nalezy rozumie¢ niewykonanie petnego zakresu
wynikajacego z Umowy na roboty budowlane.

8. Warunkiem =zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy jest przedstawienie przez Wykonawce pisemnego oS$wiadczenia
Podwykonawcy o uregulowaniu naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia wynikajacego z
zawartej umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku niedostarczenia o§wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy moze:

1) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zapftaty;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokos$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Zamawiajacy potragca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Platnosci faktur dokonywane beda na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez
Wykonawce.

12. Jako termin zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

13. Faktury musza zawiera¢ dane identyfikacyjne:

Nabywca: Gmina Celestynow, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynow, NIP 532-105-76-50,
Odbiorca faktury: Urzad Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynow.

14. Faktur¢ koncowa Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu po uprzednim dostarczeniu

dokumentu potwierdzajacego przyjecie do uzytkowania inwestycji przez wykonawce robot

budowlanych.
§8
Ubezpieczenie
1.  Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia rozpocze¢cia do dnia zakonczenia realizacji

Umowy do utrzymania cigglo$ci zawarte] umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, w tym do optacania wszystkich
naleznych sktadek.

2. Na kazde wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek. Brak
ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek, moze stanowic
podstawe do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy. Za kazdorazowe naruszenie powyzszych obowigzkéw Zamawiajgcy moze
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alternatywnie obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 1.000 zt (stownie zlotych:
jeden tysigc) za kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu dowodu ubezpieczenia, w
szczegolnosci dowodu optacenia sktadki ubezpieczenia w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego na jej przedtozenie. Zaptata kary umownej nie wytacza koniecznosci
wykonania przez Wykonawce opisanych wyzej obowigzkow.

§9
Odpowiedzialnosé
Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie z tytulu
szkod wyniklych z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan Wykonawcy
okreslonych w Umowie oraz poniesie z tego tytulu petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
wzgledem Zamawiajacego i 0sob trzecich, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za szkody:

1) powstate wylacznie z winy Zamawiajacego,
2) spowodowane wylacznie przypadkami wystapienia sity wyzszej.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za naruszenie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy
na zasadach okreslonych w Umowie i przepisach Kodeksu cywilnego.

§10
Kary umowne
Kazda Strona narusza postanowienia Umowy, w przypadku, gdy nie wywigzuje si¢ ze swoich
zobowigzan wynikajacych z Umowy.
W przypadku zaistnienia naruszenia postanowien Umowy Strona, wobec ktdérej dokonano
takiego naruszenia, jest uprawniona do zastosowania nastgpujacych srodkow:

1) kar umownych lub

2) wypowiedzenia Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia po bezskutecznym
uptywie terminu na usunig¢cie naruszen wskazanych pisemnie przez Zamawiajacego,

3) w przypadkach wskazanych w umowie — do wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych) za kazda z nastepujacych czynnosci:

1) podjecie jakiegokolwiek zobowigzania lub czynnos$ci w imieniu Zamawiajgcego bez
uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taka
koniecznos$é,

2) podjecie jakiejkolwiek decyzji zwigkszajacej zobowigzania lub zmniejszajacej
uprawnienia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy Robdt, w szczegdlnosci takie
potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowigcego podstawe ptatnosci dla
Wykonawcy Robot, ktére narazitlo Zamawiajacego na jej nienalezne wykonanie,

3) zawprowadzenie zmian w sktadzie personelu z naruszeniem zasad okreslonych w umowie,
w szczegdlnosci bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego,

4) przekroczenie lub niedopelnienie obowigzkéw okreslonych w Umowie lub
obowigzujacych przepisach prawa.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za nie przedtozenie raportow okreslonych
w § 6 lub za nieterminowe wprowadzanie do nich uwag Zamawiajacego, w wysokosci 1.000 zt
brutto (stownie: jeden tysiac) za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 50% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1.

W przypadku op6znienia w usuni¢ciu wad zgtoszonych w ramach udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakos$ci 1 rekojmi za wady w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy
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dzien opodznienia, liczac od uptywu terminu przewidzianego na usuni¢cie wad, do wysokosci
50% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

W przypadku nieobecnosci Inspektora Nadzoru wskazanych imiennie w Ofercie Wykonawcy
(lub na ktoérych udziat w realizacji zaméwienia Zamawiajacy si¢ zgodzit) na radach budowy w
wysokosci 500 zt brutto za kazdy przypadek nieobecnos$ci, do wysokosci 50% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiazkow wynikajacych z umowy
lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne wobec zamawiajacego —
w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien, w ktérym stwierdzono nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy, do wysokosci
50% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng z tytutu rozwigzania Umowy przez
Zamawiajacego (jej wypowiedzenia lub odstapienia od niej) z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. I Umowy
W przypadku, gdy Zamawiajacy jest uprawniony do zastosowania kar umownych okreslonych
w Umowie, to moze nalezng mu kwote (niezaleznie od wymagalnos$ci wierzytelnosci o zaptate
kary umowne;j) potraci¢ z wymagalnej ptatno$ci naleznej Wykonawcy.

Jezeli kary umowne z tytulu niewykonania czy nienalezytego wykonania Umowy przekroczg
30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, Zamawiajacy moze wedle swojego wyboru
wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
badz kontynuowac¢ umowe naliczajac dalsze kary.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

Kary umowne z tytuly niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy naliczane sg
niezaleznie od kar umownych z tytutu wypowiedzenia Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty kar umownych niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notg obcigzeniowa.

Kary umowne Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia
umownego.

Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu z réznych tytutow nie wykluczajg si¢ wzajemnie i moga
by¢ dochodzone tacznie.

§11
Wypowiedzenie Umowy
Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w kazdym z nizej opisanych przypadkow:
Wykonawca po trzykrotnym upomnieniu przez Zamawiajacego nie wywiazuje si¢ ze swoich
zobowigzan wynikajacych z Umowy,
Wykonawca nie dostarczyl umowy ubezpieczenia, w tym dowodoéw optacania sktadek,
Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny odmawia lub zaniedbuje wykonywania polecen
wydawanych przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy stwierdzi nieobecnos$ci na placu budowy ktorejkolwiek z os6b wskazanych w
Ofercie), dtuzszej niz 7 dni roboczych,
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zmieni sposobu
wykonywania przedmiotu umowy, gdy roboty wykonywane sa wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy stwierdzi wykonywania czynno$ci os6b wskazanych w Ofercie realizujacych
usluge przez osoby inne niz wskazane w niniejszej umowie.
Zamawiajacy ma prawo powierzenia dokonczenia przedmiotu Umowy innemu podmiotowi —
wykonanie zastepcze. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy, ktére przypadalaby na zakres
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przedmiotu Umowy niewykonany przez Wykonawceg, Wykonawca bezwarunkowo na
wezwanie Zamawiajacego pokryje wynikajace z tego tytutu szkody dla Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni do zwrotu Zamawiajacemu kosztéw wykonania
zastepczego. W przypadku gdy zgodnie z Umowa Wykonawca nie otrzymal jeszcze zaplaty,
wyraza on zgodg¢ na potragcenie z jego wynagrodzenia kosztdow wykonania zastepczego.
Wypowiedzenie umowy nie ogranicza mozliwosci dochodzenia kar umownych.

§12
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w kazdym z nastepujacych przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy, bez uzasadnionej przyczyny, w
terminie 7 dni od dnia wezwania do rozpoczecia wykonywania lub nie reaguje na ztozone na
pismie wezwanie zamawiajacego do rozpoczecia §wiadczenia uslug, wowczas Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni roboczych liczonych od uptywu powyzej
wskazanego terminu;

2) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu Umowy i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni, woéwczas Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
roboczych liczonych od uptywu powyzej wskazanego terminu;

3) Wykonawca (inspektorzy nadzoru inwestorskiego) nie wykonuje przedmiotu Umowy
zgodnie z Umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, a
zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczyt
mu w tym celu odpowiedni termin, wowczas Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni roboczych liczonych od uptywu powyzej wskazanego terminu;

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

5) gdy ogloszono upadtos¢ lub likwidacje firmy Wykonawcy;

6) gdy Wykonawca regularnie op6znia si¢ w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
podaniem uzasadnienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji ustug w toku na dzien odstagpienia od umowy oraz przejmie nast¢pujace
obowiazki szczegbdtowe:
1) zabezpieczy przerwane ustugi w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy;

2) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych ustug w, jezeli odstgpienie od

Umowy nastagpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.
W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
zamawiajacy przeprowadzi odbior ushug 1 za odebrane bez uwag ustugi zaplaci nalezne
wynagrodzenie.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce jakiemukolwiek z terminéw zawartych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiajagcy moze w trybie natychmiastowym
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
Odstagpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zaptacenia kar umownych 1 odszkodowania
na zasadach ogolnych.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelka
dokumentacj¢ otrzymang lub sporzadzong w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
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§13

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 5 lat gwarancji i r¢kojmi na wykonane w ramach
niniejszej Umowy ustugi.
Okres gwarancji 1 rekojmi liczony bedzie od daty zakonczenia realizacji niniejszej Umowy
1 przyjecia przez Zamawiajacego Raportu koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usunigcia
wszelkich stwierdzonych wad wykonanych przez niego czynnosci, jak rowniez powtdrnego ich
nieodptatnego wykonania, gdyby usuni¢cie wad nie byto mozliwe.
Po uplywie okresu gwarancji i r¢kojmi, Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu do zatwierdzenia Raport koncowy z prac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzony zgodnie z OPZ — zalacznik nr 1 do umowy.

§14
ZaKres zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagaja zgody Stron w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.
Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiany Umowy beda mogty
nastapi¢ w szczegolnosci w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosci:
zaistnienia, po zawarciu Umowy, sity wyzszej,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ Umowy lub $wiadczenia Stron,
gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
kontrakcie pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg robdt budowlanych,
przedtuzajacego si¢ terminu realizacji umowy na roboty budowlane,
gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian begdzie nastepstwem ewentualnego odstapienia od
kontraktu zawartego pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca robot przed ukonczeniem
robot 1 wynikajaca z tego faktu konieczno$cia dostosowania niniejszej Umowy
(zmniejszenie zakresu prac, obnizenie wynagrodzenia lub wydluzenie umowy) 1
obowigzkow Wykonawcy do zaistnialej sytuacji lub konieczno$cig skrocenia lub wydtuzenia
okresu realizacji Umowy o czas konieczny do dokonczenia realizacji zamdwienia objetego
kontraktem, od ktérego odstapiono,
gdy konieczno$¢ zmian bedzie nastepstwem ewentualnych aneksow do umowy o
dofinansowanie dla realizacji projektu pn. ,,Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie
gminy Karczew 1 Gminy Celestynow - etap II”,
gdy warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoéwienia okreslone;j
pierwotnie w umowie,
gdy koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy
dziatajac z nalezyta starannoscig nie mogt przewidzie¢ i warto$¢ zamowienia nie przekracza
50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 7 ust. 1,

10) w przypadku gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi ustawowa zmiana:

a) stawki podatku od towaréw 1 ustug,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego albo wysokos$ci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow ustawy z 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz.U. z 2018 1. poz.
2177 z p6zn. zm.),
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, a zmiany te beda
miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Zmiana personelu zaakceptowana przez Zamawiajacego nie stanowi zmiany postanowien
Umowy.

O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Strony powiadamiajg si¢
pisemnie. Zmiany takie nie wymagajg sporzadzenia aneksu do Umowy.

W wyniku okoliczno$ci opisanych w niniejszym paragrafie zmienione moze zostaé w
szczegoOlnosci wynagrodzenie umowne i okres obowigzywania umowy.

W przypadku wydluzenia lub skrocenia terminu realizacji umowy, (w tym réwniez jezeli z
jakiejkolwiek przyczyny realizacja przedmiotowej umowy rozpocznie si¢ juz po rozpoczeciu
robot budowlanych), wynagrodzenie okreslone w § 7 ust.1 niniejszej umowy zostanie lub
odpowiednio moze zosta¢ proporcjonalnie, do okresu skrdcenia albo wydluzenia, zmniejszone
albo zwigkszone.

Wykonawca najp6zniej w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisOw wprowadzajacych
zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 10, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym
wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany
maja wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztow uzasadniajg zmiane¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, a
w szczegblnoscei:

1) szczegdtowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz

wykazanie adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokos$ci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce,

2) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysoko$ci kosztéw wykonania umowy oraz

zatlozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy,
wraz z dokumentami zanonimizowanymi potwierdzajacymi prawidtowos$¢ przyjetych zatozen
- takimi jak np. umowy o prac¢ lub dokumenty potwierdzajace zgloszenie pracownikow do
ubezpieczen.

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zwrdcic¢ si¢ do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw (np. zazada¢ oryginatléw do wgladu lub kopii potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatami).

Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wystania na adres
wlasciwy dla dorgczen pism dla Wykonawcy.

Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7-9 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 10, uzasadniajg zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tre$s¢ aneksu
do umowy oraz podpisza aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w
kwocie odpowiadajacej zmianie kosztdow wykonania umowy wywotanych przyczynami
okreslonymi w ust. 2 pkt 10.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu umowy w wysokos$ci
10% ceny ofertowej brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote
.............................. zh(stownie:..........ooii ).
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10.

W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy, 70 % zabezpieczenia, zostanie
zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania koncowego bezusterkowego
protokotu odbioru przedmiotu umowy. Natomiast 30 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie
p6zniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu gwarancji i rgkojmi, o ktorym mowa w § 13.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy zabezpieczenie zostanie
przeznaczone na wykonanie niezbednych ustug oraz pokrycie roszczen z tytulu kar umownych,
odszkodowan, gwarancji, jakosci i rekojmi za wady wykonanych ustug oraz wszelkich innych
roszczen przyshugujacych zamawiajagcemu z tytutu niniejszej Umowy.

W przypadku wydluzenia terminu realizacji umowy Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie
niepieni¢zne o ograniczonym okresie waznos$ci, dostarczy zamawiajacemu w terminie 14 dni
przed uptywem wazno$ci wniesionego zabezpieczenia, zabezpieczenie na kolejny okres
niezbedny do zakonczenia realizacji Umowy.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce w terminie zabezpieczenia, o ktorym mowa w
ust. 5, Zamawiajacy uprawniony bedzie do odliczenia 1 zatrzymania kwoty nieuzyskanego
zabezpieczenia z naleznos$ci Wykonawcy wynikajacych z umowy, na zabezpieczenie roszczen,
o ktorych mowa w ust. 4 do czasu przedtozenia Zamawiajgcemu zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej] mowa w ust. 7, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

§16

Zamowienia podobne
Zamawiajacy w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego przewiduje udzielenie
zamowien, ktorych przedmiot bedzie polegal na powtorzeniu ustug podobnych do tych, jakie
stanowig przedmiot niniejszego zamoéwienia, a ich wartos¢ catkowita nie przekroczy 15 %
warto$ci zamowienia podstawowego i1 zostata w niej uwzgledniona.
Ewentualny zakres tych zaméwien obejmuje w szczegodlnosci ustugi polegajace na
sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w miejscowosci Glina — w formule zaprojektuj i
wybuduj”.
Zamoéwienia, o ktorych mowa w ust. 2 zostang udzielone na warunkach okreslonych w odrebne;j
umowie — zgodnej z trescia umowy podstawowej (zmianie moze ulec termin wykonania,
dhugos$¢ gwarancji i rekojmi za wady lub wynagrodzenie Wykonawcy), po przeprowadzeniu
negocjacji z Wykonawcg zamdwienia podstawowego
Sposoéb realizacji prac w ramach zaméwien podobnych odbywacé si¢ bedzie na zasadach
przewidzianych dla realizacji zamowienia podstawowego, opisanych w Opisie Przedmiotu
Zamowienia.
Przewiduje si¢, ze warto$¢ udzielanych zamowien podobnych ustalona zostanie na podstawie
dotychczasowych doswiadczen, zgodnie z metodyka przyjeta podczas szacowania zamoéwienia
podstawowego, z uwzglednieniem zmian cen rynkowych.
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10.

11.

1.

§17

Ochrona danych osobowych
Z dniem zawarcia umowy, Strony powierzaja sobie nawzajem przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy i w zakresie minimalnym, ale niezb¢dnym do
wykonania niniejszej umowy.
Strony zobowiazuja si¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (L 119/1).
Wykonawca o$§wiadcza, iz zapoznat si¢ z przepisami, o ktérych mowa w ust. 2, i zobowigzuje
si¢ do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczeg6lnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ do stworzenia 1 stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych
odpowiednich procedur i zabezpieczen technicznych, informatycznych i organizacyjnych
wymaganych przepisami, o ktorych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ bezpieczenstwo danych udostepnionych i
powierzonych przez Zamawiajacego.
W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
bezzwlocznego pisemnego poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie, wskazujac
okoliczno$ci zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych.
Wykonawca dopusci do przetwarzania danych osobowych wytacznie osoby posiadajace
stosowne imienne upowaznienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania i odwotywania imiennych upowaznien
do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji, o ktorej mowa w art. 39 ust.
1 Rozporzadzenia, o ktdrym mowa w ust. 2.
Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstang wobec Zamawiajacego lub osob trzecich na
skutek niezgodnego z umowg przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia badz utraty.
Jezeli Wykonawca realizujac umowe zleci podwykonawcom prace w trakcie ktorych beda
przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgoda Zamawiajagcego, w drodze
umowy zawartej na pismie, przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z niniejsza
umowg. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody,
jakie powstang wobec Zamawiajacego lub osob trzecich na skutek przetwarzania przez
podwykonawcow danych osobowych niezgodnego z niniejszg umowa lub przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca wyraza zgode 1 zobowigzuje si¢ umozliwi¢ kontrolowanie przez Zamawiajacego,
osoby i1 podmioty upowaznione przez Zamawiajacego oraz inne uprawnione podmioty
pomieszczen i sprzgtu uzywanego, w zakresie niezb¢dnym do nalezytego wykonania niniejsze;j
umowy, przy przetwarzaniu danych osobowych. Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania si¢ do zalecen kontrolujacych.
Wykonawca przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych do Zamawiajacego dopeni
wszystkich obowigzkow zwigzanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem danych osobowych
zgodnie z Rozporzadzeniem, o ktérym mowa w ust. 2.
Wykonawca dopeini obowigzku informacyjnego wobec osob, od ktorych pozyska dane i
przekaze je do Zamawiajacego.

§18
POSTANOWIENIA OGOLNE

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sa:

1) Opis przedmiotu zamdwienia - zatgcznik nr 1 do umowy,

2) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zalacznik nr 2 do umowy.
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2. Spory wynikte na tle realizacji Umowy bedzie rozstrzygal Sad Powszechny wiasciwy dla
siedziby zamawiajacego.

3. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe
trzecig, wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przyszitych, przystugujacych Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw
zwigzanych z wierzytelnoscia, w szczegdlno$ci roszczen o zalegte odsetki ( art. 509 § 11§ 2
Kodeksu cywilnego).

4.  Wszelkie zmiany Umowy wymagaja sporzadzenia przez Strony aneksu w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
zamawiajgcego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do umowy nr .......cceeveeene. zdnia.......cooenneenes

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OBOWIAZKI WYKONAWCY:
1. W ramach niniejszego zamoéwienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego
przez osoby posiadajgce uprawnienia:

a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (branza sanitarna),

b) w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej (branza drogowa).

c) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych (branza elektryczna).

2. Wykonawca, zwany Inspektorem Nadzoru - Kierownika Zespotu, bedzie zobowigzany do
wykonywania czynno$ci takich jak:

1) sprawdzenie, wskazanie niezgodnosci i uwag do dokumentacji projektowej, poprzez czynny
udzial w pracach komisji ds. odbioru dokumentacji,

2) zatwierdzenie poprawnosci wykonania dokumentacji projektowej,

3) Udzial w ewentualnych zebraniach wykonawcow w celu wsparcia Zamawiajacego
w wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej,

4) Wydawanie opinii oraz udzielanie konsultacji dotyczacych dokumentacji projektowe;,
w tym w szczegdlnosci konsultowanie rozwazanych modyfikacji tej dokumentacji
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 3 dni robocze, od dnia
wystapienia z pytaniem przez Zamawiajacego,

5) Weryfikacji rozwigzan projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego,
biorac pod uwage przyszia eksploatacj¢ i utrzymanie sieci,

6) Opiniowania podczas realizacji Robot wszystkich zmian w dokumentacji i specyfikacjach,
ktore beda podlegac¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajacego;

7) Kontrolowanie zgodno$ci realizacji robdt z zapisami umowy na roboty budowlane oraz
dokumentacja projektowa,

8) regularne, w zakresie okre§lonym Umowa, raportowanie i przekazywanie informacji do
przedstawiciela Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacja robot budowlanych,
w tym kwestii dotrzymywania lub op6znien w dotrzymywaniu harmonogramu realizacji,
zwigzanych z projektami postgpowan administracyjnych i wszelkich innych proceséw
majacych wptyw na kontrole postepu realizacji robot budowlanych,

9) wspotpraca z Zamawiajgcym i przygotowywanie na kazde zadnie Zamawiajgcego wyjasnien
na potrzeby kontroli prowadzonej przez podmioty administracji publicznej
przeprowadzajacymi kontrole realizacji robot budowlanych,

10) kontrolowanie zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowa oraz harmonogramem
realizacji robot,

11) udzielanie biezacych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajacemu,

12) sprawdzanie jakosci wykonanych robot i1 wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

13) kontrolowanie i kompletowanie wymaganych certyfikatow i $wiadectw dla wyrobow
budowlanych,

14) kontrola terminowo$ci robot,

15) Zapewnienie kompletnosci dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu, w tym
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w szczegolnosci przekazywanych Zamawiajagcemu wymaganych odrebnymi przepisami
swiadectw, certyfikatow, oswiadczen, pozwolen, zgloszen itp.,

16) uzyskania wymaganych dokumentéw, protokotdéw i zaswiadczen z wynikami wykonanych
badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych i
rozruchu, sprawnos$ci dziatania instalacji i urzadzen),

17) wydawanie Wykonawcom, a w przypadkach okreslonych w Umowie za zgoda
Zamawiajacego, polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych:
usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robot lub elementdw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzenia robdt budowlanych 1 dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

18) sprawdzanie, weryfikacja 1 akceptacja dokumentow przedkitadanych przez Wykonawce,
egzekwowanie zgodnosci opracowania dokumentow Wykonawcy z wymogami
Zamawiajacego zawartymi w dokumentacji przetargowej na roboty budowlane oraz
zasadami wiedzy technicznej,

19) w razie konieczno$ci przeprowadzanie inspekcji oraz uczestniczenie podczas badan
w miejscach wytwarzania elementéw, komponentoéw oraz materialow,

20) sprawdzanie i dokonywanie odbioréw robdt zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych,

21) prowadzenie narad koordynacyjnych w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym
1 Wykonawcami robot budowlanych,

22) uczestniczenie, prowadzenie lub w zaleznos$ci od potrzeb organizowanie regularnych
spotkan koordynacyjnych z Wykonawca, podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami,
dostawcami w celu nadzorowania i koordynowania przebiegu i jakos$ci robdt budowlanych,

23) nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw przeciw pozarowych
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikow procesu realizacji robot,

24) 7adanie od Wykonawcoéw robot, kierownika budowy lub kierownika robot dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé
zagrozenie zycia lub zdrowia, spowodowal znaczne straty materialne badz roboty
budowlane s3 wykonywane niezgodnie z dokumentacja projektowa (w przypadkach
istotnych za zgoda Zamawiajacego),

25) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
archiwizacja wszystkich protokotow, prob 1 badan przeprowadzonych w trakcie
wykonywania robdt budowlanych,

26) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, przygotowanie dokumentow do odbioru
czgsciowego/koncowego,

27) stwierdzenie zakonczenia roboOt, sprawdzenie kompletno$ci oraz prawidlowosci
dokumentéw odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej,

28) egzekwowanie usuni¢cia przez Wykonawcow robdt budowlanych usterek stwierdzonych
w trakcie odbiorow,

29) pisemne potwierdzenie usuni¢cia wad 1 /*lub usterek przez Wykonawce robdt budowlanych,

30) biezace rozwigzywanie probleméw technicznych budowy,

31) uczestniczenie w kontrolach prowadzanych przez uprawnione organy oraz egzekwowanie
realizacji zalecen, usuni¢cia uchybien ujawnionych podczas kontroli,

32) weryfikacja przy wudziale Zamawiajgcego stanu faktycznego 1 dokumentacji
powykonawczej,

33) sprawdzanie 1 odbieranie robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koncowego gotowego obiektu budowlanego
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oraz udziat w powotanych przez Zamawiajacego komisjach odbiorowych,

34) kontrola rozliczen finansowych, w tym:

a) kontrola prawidlowosci wystawiania faktur pod wzgledem zrealizowanego zakresu
prac, wysokosci kwot do zaptaty, zgodno$ci z zawarta umowa na roboty budowlane
1 harmonogramem rzeczowo — finansowym,

b) przygotowanie materialtow zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz
odszkodowan za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawcow
zobowigzan umownych,

35)niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach, zagrozeniach i ryzyku
przy realizacji robot budowlanych, w przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania
zamowien dodatkowych/podobnych wykonawca jest upowazniony i zobowigzany do:

a) bezzwlocznego pisemnego powiadomienia zamawiajacego o wystgpieniu koniecznosci
robot dodatkowych/podobnych lub zaméwien dodatkowych/ podobnych wraz z ich
uzasadnieniem,

b) przygotowania dla zamawiajacego protokotu sporzadzonego przy udziale
przedstawicieli wykonawcy robot zawierajagcego opis powstatych problemow
technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbednych do
wykonania robot/pogodnych lub zamowien dodatkowych/podobnych,

c) przedstawienia zamawiajagcemu sprawdzonej kalkulacji kosztéw wykonawcy robot na
wykonanie robot lub zamowien dodatkowych/podobnych oraz uzyskanie akceptacji
zamawiajacego,

36) wykonywanie innych obowigzkéw zwigzanych z procesem budowlanym,

37)realizacja zamowienia przy zachowaniu nalezytej staranno$ci i zgodnie z najlepsza praktyka
zawodow3a, w sposOb gwarantujacy speinienie warunkéw prawa budowlanego, wtasciwych
przepiséw bhp i ppoz,

38) kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
robot,

39) udziat w przegladach technicznych w okresie gwarancji i r¢kojmi,

40) opracowania opinii dotyczacej ewentualnych wad uznanych za nie nadajace si¢ do usunigcia
oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robot budowlanych z
okresleniem utraty wartosci robot budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te
roboty,

41) opiniowania i rekomendacji kazdej propozycji aneksu do umowy o roboty budowlane pod
wzgledem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw
Ustawy Pzp 1 z podaniem ich skutkow oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich
dokumentéw dotyczacych zakresu takiego aneksu,

42)brania czynnego udzialu w rozwigzywaniu sporow zgodnie z warunkami umowy o roboty
budowlane,

43) Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o:

a) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej wykonywane sa
roboty budowlane,

b) Zlecenie usunig¢cia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robot nie usunie
ich w wyznaczonym terminie,

c) Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow lub ekspertyz przez niezalenych
inspektorow, rzeczoznawcow 1 laborantow;

d) Zmiany w harmonogramie rzeczowo — finansowym robot,

e) Konieczno$¢ zalecanie robot dodatkowych lub zamowien podobnych.

44) sktadania raportow i sprawozdan.

Zamawiajacy wymaga ustanowienia, spos$rod inspektoréw nadzoru skierowanych do realizacji
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niniejszego zamoédwienia, Kierownika Zespotu Inspektoréw Nadzoru.

4.  Od Kierownika Zespotu wymagana bedzie obecno$¢ na terenie budowy z czestotliwoscia nie
mniejsza niz razy w miesigcu (wartos¢ zostanie uzupetniona na podstawie zloZonej
przez Wykonawce umowie) z zastrzezeniem, ze kierownik budowy musi by¢ na placu budowy
minimum 2 razy w tygodniu za$ poprzez standardowe formy komunikacji typu telefon, poczta
elektroniczna kierownik dostepny bedzie przez caly czas trwania robot. Na czas urlopu
wypoczynkowego lub nieprzewidzianej] wcze$niej nieobecnosci Kierownik Zespotu
zobowigzany jest wyznaczy¢ zastgpstwo z powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie na
piSmie. Podczas nieobecnosci ktéregokolwiek z inspektoréw nadzoru z danej branzy
wynikajacej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Kierownik Zespotu zapewni
czasowe zastepstwo specjalistow na czas nieobecnosci skierowanych do realizacji zamowienia
inspektorow nadzoru, by unikng¢ zwtoki w realizacji robdt budowlanych.

5. Kazdy Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe w takich odstgpach czasu, aby
zapewniona byla skuteczno$¢ nadzoru oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy robot
budowlanych i Zamawiajacego, jednak nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu.

6.  Dopuszcza si¢ pelnienia nadzoru przez Inspektéw branzowych — w czasie prowadzenia robot
w swojej branzy, z zachowaniem zasad, o ktérych mowa w ust. 4.

7. Koniecznos¢ pracy zespotu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych
nadliczbowych nie moze by¢ podstawa do jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do
Zamawiajacego.

8.  Raportowanie, sprawozdawczo$¢ i rozliczenia finansowe. Wszelkie Raporty i sprawozdania i
ich nw. elementy muszg by¢ wykonane przy uzyciu narzedzi informatycznych,
oprogramowania i zasad podanych w OPZ. Wszystkie n/w Raporty Inspektor bedzie
przekazywal Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w formie pisemnej 1 w 1 egzemplarzu w
wersji elektronicznej (ptyta CD). Sprawozdania i Raporty beda przygotowane zgodnie z
zaleceniami Zamawiajacego z uwzglednieniem aktualnych, na dzien sporzadzania raportow i
sprawozdan, wskaznikéw monitoringu rzeczowego i finansowego na poziomie umowy o roboty
budowlane, Inspektor bedzie sktadal nastepujace Raporty: Raporty miesieczny, Raport
Koncowy z wykonania umowy o roboty budowlane, Raport przy zawieszeniu, rozwigzaniu,
wypowiedzeniu.

1) Raporty miesieczne. Raporty miesieczne obejmujace kazdy kolejny nastepujacy po sobie

miesigc, beda sktadane w terminie do 15 dnia miesigca kalendarzowego, ktérego dotyczy
raport dla uméw na roboty.
Raporty miesieczne beda przedkitadane od daty podpisania umowy na petnienie funkcji
Inspektora w terminach zgodnych z realizacja przedmiotu umowy. Raport miesi¢czny musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

a) Opis istotnych czynno$ci i decyzji Wykonawcy robot budowlanych / Inspektora
w raportowanym okresie.

b) Raport bedzie posiadal doktadng informacj¢ na temat stanu realizacji ustugi nadzoru nad
umowg o roboty budowlane,

c) Informacje o postgpie rzeczowym i finansowym robot (w okresie raportowanym
1 narastajgco) jw. 1 — jezeli jest sporzadzany - o jego zgodnos$ci z pierwszym przyjetym
Planem oraz z Harmonogramem rzeczowo — finansowym,

d) Opis robot zrealizowany przez Wykonawce robot budowlanych w raportowanym okresie,

e) Analize (w tym informacje procentowa) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztow
za okres raportowany a takze za okresy skumulowane do biezacej daty, w oparciu
o kwartalne Raporty Wykonawcy robot budowlanych.

f) Prewencyjne i/lub korekcyjne dzialania, (jezeli wystgpuja), informacje o technicznych
problemach i dzialaniach podjetych w celu przeciwdzialania im, wczesne ostrzeganie
o mozliwych problemach, (bhp, zachowanie jakos$ci, roszczenia Wykonawcy robot
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budowlanych, aneksy do Kontraktu, nowe zamoéwienia) szczeg6lnie, gdy moga one

wplyna¢ na czasowe przesunigcie ukonczenia robot,

g) Wszelkie niezbedne zalaczniki (np. notatki ze spotkan wraz z listami obecnosci,
wykonane opinie).

Raporty miesieczne beda przez Zamawiajgcego przyjete za poswiadczeniem odbioru na zasadach

okreslonych w Umowie i beda przedkladane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia

wystawienia koncowego protokotu odbioru robot — dla ostatniego zadania na roboty budowlane.
2) Raport koncowy z wykonania Umowy Inspektora. Raport zostanie przedtozony
Zamawiajacemu do 15 dnia od dnia zakonczenia robot budowalnych tj. przekazaniu do
eksploatacji przedmiotu umowy. Raport zostanie ztozony po wystawieniu ostatecznego
protokotu odbioru dla umowy na roboty i bedzie zawierat w szczego6lnosci:
a) Pelne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji przedmiotu
zamédwienia
b) Pelny opis dziatan (zgodnie z umowa na roboty) wykonanych do zakonczenia umowy na
roboty rozumianego jako zakonczenie okresu gwarancji i z podaniem:

— terminéw 1 zasad wykonania tych dzialan, ewidencji wystepujacych wad oraz
sposobdw i1 czynnosci podjetych w celu ich usunigcia,

— obowigzkow stron umowy na roboty i Umowy Inzyniera,

— termindéw przegladéw w okresie gwarancji, w szczegolnosci ze sprawozdaniem i
dokumentacja z wykonanych przegladow. Raport bedzie przez Zamawiajacego
przyjety protokotem odbioru.

9.  Czynnosci w ramach dodatkowych obowigzkow Wykonawcy:

1) zachowanie poufnosci informacji objetych tajemnica handlowa lub zawodowa, wedtug
wytycznych Zamawiajgcego lub obowigzujacych przepisoOw prawa w ty zakresie,

2) wystepowanie o pisemng zgode Zamawiajacego w kazdym przypadku, kiedy:

a) podejmowane przez Inspektora decyzje beda wymagaty takiej aprobaty zgodnie z umowa
z Inspektorem lub zgodnie z umowa o roboty budowlane,

b) podejmowane przez Inspektora decyzje nie beda wymagaty takiej aprobaty zgodnie z umowa
z Inspektorem lub zgodnie z umowa na roboty budowlane, ale beda mogly spowodowac
zwigkszenie wydatkowanych $rodkow Zamawiajacego, lub przedluzenie terminu
wykonywania tych uméw zasadnicze zmiany techniczne lub technologiczne, lub kiedy
decyzje takie beda istotne.

3) monitorowanie i stosowanie si¢ do wszelkich zmian dotyczacych przepiséw, zasad, wytycznych
1 dokumentéw zwigzanych z realizacja umowy o roboty budowlane 1 bezzwtocznie pisemnie
przekazywanie Zamawiajagcemu niezbednych informacji, opinii i dokumentéw dotyczacych
tych zmian, a takze wprowadzanie na biezgco stosownych zmian do przygotowywanych
raportow 1 innych dokumentow,

4) gromadzenie 1 prawidlowe przechowywanie (znakowanie, grupowanie, segregowanie)
wszelkich danych niezbednych do przygotowania przez Zamawiajacego Raportu Koncowego
z wykonania robdt budowlanych,

5) biezace informowanie Zamawiajacego o problemach, jakie napotka w trakcie wykonywania
niniejszej ustugi.

10. W okresie wykonywania umowy nalezy $cisle wspotpracowac z Zamawiajacym i przedktadaé
wszelkie niezbedne raporty i dokumenty zwigzane z monitorowaniem rzeczowego postepu
robot, dostaw i uslug przygotowane wedlug wzordow, ktére ma opracowaé Inspektor po
podpisaniu umowy.

11.  Pozostale Wymagania

1) Inspektor nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcow robdt budowlanych
z jakichkolwiek jego obowigzkow, zobowigzan, czy odpowiedzialno$ci wynikajacej z umowy
o roboty budowlane, ani nie ma zadnego upowaznienia do skreslenia jakiejkolwiek czesci
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2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

umowy o roboty budowlane i przyznania jej innemu Wykonawcy,

Niezaleznie od zakresu obowigzkow okreslonych powyzej, do zadan Inspektora nalezy
wykonywanie wszystkich innych czynnosci Inspektora okreslonych w Umowie oraz
wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegolnosci ustawy PB,

Inspektora w uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmie wszelkie czynno$ci, niewymienione
w niniejszym OPZ / Umowie lub w kontrakcie na roboty budowlane, jakie okaza si¢
niezbg¢dne dla prawidlowego przebiegu realizacji Robo6t i/lub realizacji Kontraktu, a takze dla
zabezpieczenia interesdOw Zamawiajacego,

Inspektor bedzie niezwloczne informowal Zamawiajagcego o wystepujacych lub
przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmowal dziatania zapobiegawcze
1 naprawcze,

Inspektor bedzie koordynowat prace Wykonawcy robot budowlanych na terenie budowy
1 rozstrzygal ewentualne spory i rozbieznosci,

Inspektor bedzie §wiadczyt konsultacje 1 doradztwo fachowe dla Zamawiajacego przez caty
okres wykonywania Umowy,

Inspektor zapozna si¢ rowniez z wszelka dokumentacjg dotyczaca programow, przepisow,
norm, zasad, wytycznych i ich aktualizacji dotyczacych realizacji umowy o roboty budowlane
1 realizacji Kontraktu,

Inspektor bedzie monitorowat i stosowat si¢ na biezaco do wszelkich zmian dotyczacych
przepisow, zasad, wytycznych i dokumentow zwigzanych z realizacja kontraktéw na roboty
budowlane i z realizacja Kontraktu i bezzwtocznie pisemnie przekazywal Zamawiajacemu
niezbgdne informacje, opinie i dokumenty dotyczace tych zmian, a takze wprowadzal na
biezaco stosowne zmiany do przygotowywanych raportéw i innych dokumentow,

Inspektor bedzie gromadzit 1 prawidtowo przechowywat (znakowat, grupowat, segregowat)
wszelkie dane niezbgdne do przygotowania przez Zamawiajacego Raportu Koncowego
z wykonania Kontraktu.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Fundusze
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