
OPIS ROBÓT DO WYKONANIA 
 

1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie zniszczonej stolarki okiennej 
i drzwiowej PCV na nową stolarkę okienną PCV i na nową ślusarkę drzwiową – aluminiową z jej 
wykonaniem i dostawą w prawym skrzydle i w budynku głównym Zespołu Szkół w Celestynowie, ul. 
Świętego Kazimierza 55 

 

2. Założenia materiałowe projekt: 
- STOLARKA OKIENNA 

Projektowane okna przyjęto jako PCV, profile pięciokomorowe, kolor biały, współczynnik 
przenikania ciepła ܷ௠௔௫ = 1,50 ௐ

௠మ௄
 (dla całego okna) oraz ܷ௠௔௫ = 1,0 ௐ

௠మ௄
 dla układu 

szybowego. W celu spełnienia normatywnych warunków napływu powietrza zewnętrznego i 
zapewnienia sprawnego działania wentylacji grawitacyjnej okna posiadać powinny szczelinę 
mikro wentylacyjną wykonaną poprzez nacięcie uszczelki centralnej w ramie okiennej. Okna 
powinny być wyposażone w okucia obwiedniowe. Wszystkie okna oprócz piwnicznych będą 
wyposażone w nawiewniki hydrosterowane AERECO. Zawiasy skrzydeł okiennych bez bolców. 
 
UWAGA: 

 Podane wymiary nie mogą stanowić podstawy do złożenia zamówienia u producenta 
lub dostawcy. Wykonawca ma obowiązek dokonać dokładnego pomiaru na miejscu 
wbudowania nowej stolarki okiennej, 

 Wymiary okien należy przyjąć z założeniem, że ocieplenie ościeży będzie wynosiło 
2cm z każdej strony. 

 
- PARAPETY wewnętrzne – lastrykowe o długości 2350 mm i o szerokości 370 mm – sztuk 5 
 
- ŚLUSARKA DRZWIOWA 

Projektowane drzwi zewnętrzne i wewnętrzne przyjęto jako aluminiowe, profile 
trójkomorowe, kolor brązowy, współczynnik przenikania ciepła dla projektowanych drzwi 
ܷ௠௔௫ = 2,60 ௐ

௠మ௄
. Drzwi otwierane będą na zewnątrz, przeszklone szkłem bezpiecznym 2 x 

VSG o współczynniku przenikania ciepła ܷ௠௔௫ = 1,00 ௐ
௠మ௄

 oraz będą posiadać poziomą 
poprzeczkę. 
Drzwi wyposażone będą w dwa zamki z wkładkami patentowymi (atestowane) każdy z trzema 
kompletami kluczy, samozamykacz typu GEZE TS2000 + nóżka blokująca zamknięcie skrzydła, 
odbój gumowy na podeście wejściowym, pochwyt aluminiowy dwustronny oraz trzy zawiasy 
trójdzielne bez bolców. Drzwi zewnętrzne z przegrodą termiczną, a drzwi wewnętrzne bez 
przegrody termicznej. Producent nawiewników AERECO wentylacja Sp. Z.o.o. ul. Bema 60 A 
01-225 Warszawa. Tel. (22) 632 79 34 e-mail: biuro@aereco.com.pl   
 
UWAGA: 

 Podane wymiary nie mogą stanowić podstawy do złożenia zamówienia u producenta 
lub dostawcy. Wykonawca ma obowiązek dokonać dokładnego pomiaru na miejscu 
wbudowania nowej ślusarki drzwiowej, 

 Wymiary drzwi należy przyjąć z założeniem, że ocieplenie ościeży będzie wynosiło 
2cm z każdej strony. 

 



 
3. Opis robót: 

- ROBOTY rozbiórkowe: 
a) Roboty rozbiórkowe  
Roboty rozbiórkowe polegać będą na wykuciu istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
częściowo parapetów wewnętrznych. Po zakończeniu prac rozbiórkowych ‚należy wywieźć 
materiały z rozbiórki a uzyskane okna PCV z rozbiórki przekazać do utylizacji. 
 
b) Dostawa stolarki  
Należy dostarczyć na miejsce inwestycji nową stolarkę okienną PCV i ślusarkę drzwiową 
aluminiową. 
 
c) Przygotowanie stolarki do montażu  
Przed przystąpieniem do wbudowania okien i drzwi należy sprawdzić czy elementy są 
wykonane odpowiednio do otworów i zapewniają luz obwodowy w granicach 15-20 mm na 
każda stronę. Przy luzach obwodowych mniejszych niż 10 mm może występować wypaczenie 
ram zakleszczających się w ciasnym otworze. Luz za duży — przekraczający 30 mm — może z 
kolei być przyczyną niedostatecznie trwałego utwierdzenia stolarki w murze.  
 
d) Montaż stolarki  
Wiercenia otworów pod dyble lub mocowania kotew montażowych do ościeżnicy należy 
dokonać przed włożeniem okna w ościeże, po uprzednim zdjęciu skrzydeł z ościeżnicy. Po 
zamocowaniu kotew montażowych wstawić ościeżnice bez skrzydeł w otwór i unieruchomić 
za pomocą drewnianych klinów. Klinowania dokonujemy wyłącznie na wysokości węzłów 
czopowych (naroży ościeży).  
Otwory w murze należy wiercić przez wcześniej przygotowane otwory w kotwach 
montażowych. Należy pamiętać, aby przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych, w 
przerwę między ościeżem, a ościeżnicą włożyć klocki dystansowe o grubości przerwy które 
zapobiegną wygięciu ościeżnicy. Następnie należy założyć skrzydła i sprawdzić poprawność 
ich działania. W razie potrzeby należy dokonać regulacji. 
 
e) Montaż podokienników wewnętrznych 
Podokienniki montować po uprzednim zamocowaniu stolarki okiennej. Po zamocowaniu i 
wypoziomowaniu szczelinę pod podokiennikiem wypełnić pianką. 
 
f) Roboty tynkarskie 
Do wykonania tynku należy stosować zaprawy cementowo – wapienne: tynków nie 
narażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie – w proporcji 
1:1:2. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby temperatura nie spadnie poniżej 0°C. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i tłustych substancji, a nowo wstawioną 
stolarkę zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie tynkowania ościeży. 
 
g) Roboty malarskie 
Malowanie emulsją ościeży w kolorze zbliżonym do istniejącego. Roboty malarskie powinny 
być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków. Przygotowana pod malowanie powierzchnia 
powinna być oczyszczona. 
 
 



4. Lokalizacja robót: 
 

 SKRZYDŁO PRAWE: 
1. Okna PCV 2,25 x 1,80 - 15 szt.  

- Sala nr 2  - 3 szt. 
- Sala nr 3  -  3 szt. 
- Sala nr 4  - 3 szt. 
- Sala nr 5  -  3 szt. 
- Sala nr 6  -  3 szt. 

 
2. Ślusarka drzwiowa   

- Drzwi zewnętrzne 2-skrzydłowe z przegrodą termiczną           - 1,50 x 2,20   - 1 szt. 
- Drzwi zewnętrzne 1-skrzydłowe z przegrodą termiczną           - 1,06 x 2,30   - 1 szt. 
- Drzwi wewnętrzne 2-skrzydłowe bez przegrody termicznej    - 1,50 x 2,20   - 1 szt. 
 

 BUDYNEK GŁÓWNY: 
STOLARKA OKIENNA 
1. Okna PCV 1,30 x 0,60  - PIWNICE - 11 szt. 

 
2. Okna PCV 0,90 x 1,80 

WC – chłopców i dziewcząt  - PARTER – 2 szt. 
     - PIĘTRO – 2 szt. 
SALA NR. 24    - PIĘTRO – 2 szt. 
KORYTARZ    - PARTER – 1 szt. 

RAZEM – 7 szt. 
3. Okna PCV 2,00 x 1,80 

SALA NR. 11 + 12 (świetlica)  - PARTER – 6 szt. 
SALA NR. 9    - PARTER – 3 szt. 
SALA NR. 8    - PARTER – 3 szt. 
       RAZEM – 12 szt. 

4. Okna PCV 2,25 x 1,80 
POKÓJ NAUCZYCIELSKI   - PARTER – 2 szt. 
SALA NR. 7    - PARTER – 2 szt. 
SEKRETARIAT    - PARTER – 1 szt. 
GABINET DYREKTORA   - PARTER – 2 szt. 
WYDAWALNIA OBIADÓW  - PARTER – 1 szt. 
GABINET V-CE DYREKTORA  - PARTER – 1 szt. 
DYŻURKA WOŹNYCH   - PARTER – 1 szt. 
 
SALA NR. 20    - PIĘTRO – 1 szt. 
SALA NR. 21    - PIĘTRO – 3 szt. 
BIBLIOTEKA    - PIĘTRO – 5 szt. 
SALA NR. 22    - PIĘTRO – 3 szt. 
SALA NR. 23    - PIĘTRO – 3 szt. 



SALA NR. 23 zaplecze   - PIĘTRO – 3 szt. 
SALA NR. 25    - PIĘTRO – 6 szt. 
SALA NR. 25 zaplecze   - PIĘTRO – 1 szt. 
GABINET PEDAGOGA   - PIĘTRO – 1 szt. 
KORYTARZ    - PIĘTRO – 2 szt. 
       RAZEM – 38 szt. 

5. Okna PCV 2,30 x 1,80 
KORYTARZ    - PARTER – 2 szt. 
 
 

ŚLUSARKA DRZWIOWA 
- Drzwi zewnętrzne 2-skrzydłowe z przegrodą termiczną           - 1,45 x 2,65   - 2 szt. 
- Drzwi zewnętrzne 2-skrzydłowe z przegrodą termiczną           - 1,40 x 2,60   - 1 szt. 
- Drzwi wewnętrzne 2-skrzydłowe bez przegrody termicznej           - 1,45 x 2,65   - 2 szt. 

 
 

 
 


