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Celestynéw: Przebudowa drogi gminnej nr 252 - ul. Mokrej od skrzyzowania
z ul. Trytonéw w miejscowosci Celestynéw w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa drog po kanalizacji w Gminie Celestynéw
Numer ogtoszenia: 336708 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zaméwienia publicznego.

Czy zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer ogtoszenia w
BZP: 291386 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostato zamieszczone ogtoszenie o zmianie ogtoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Celestyndw, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynéw, woj. mazowieckie, tel. 22 7897060
w. 114, faks 22 7897011.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Przebudowa drogi gminnej nr 252 - ul. Mokrej od
skrzyzowania z ul. Trytondw w miejscowosci Celestynéw w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drég po
kanalizacji w Gminie Celestynow.

I.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

I.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: 3.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie warstwy z mieszanki
mineralno - asfaltowej o gr. 5 cm na ulicy Mokrej ( droga gminna ) w miejscowosci Celestynéw ramach zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa drég po kanalizacji w gminie Celestynéw. 3.2. Stan istniejacy. Ulica mokra potozona
jest w strefie mieszkaniowej o zabudowie $rednio intensywnej. Ulica stanowi droge dojazdowg do zabudowy
mieszkaniowej. Teren przeznaczony pod budowe nawierzchni ulicy Mokrej od skrzyzowania z ul. Trytonéw km 0+000
do ul. Zurawiej km 0+335 jest utwardzony destruktem asfaltowym, jezdnia o szeroko$ci 5m jest obramowana
kraweznikiem typu lekkiego o wymiarach 15x30 z dwu procentowym spadkiem w kierunku rowu, zjazdy na posesje
sg utwardzone destruktem oraz obramowane kraweznikiem 15x30. Po potudniowej stronie jezdni wykonany jest row
odprowadzajacy wody opadowe z jezdni row jest w znacznej czesci zamulony, istniejgce przepusty pod zjazdami -
zamulone i 0 zmiennych przekrojach rur. 3.3. Charakterystyka projektowanego obiektu. Modernizacja ulicy Mokrej w
miejscowosci Celestyndw, polegac bedzie na frezowaniu istniejacej nawierzchni gr. ok. 4cm, profilowaniu i
zageszczeniu istniejgcej podbudowy wykonanej z destruktu asfaltowego, demontazu zluzowanych kraweznikow i taw
oraz ponowne ich ustawienie na tawach betonowych z opornikiem. UtoZzenie mieszanki - mineralno asfaltowej AC S
50/70 o grubosci 5 cm. Jezdnia zostanie wykonana w ramach istniejgcego obramowania kraweznikiem 15x30, z
zachowaniem istniejgcych spadkéw. Nalezy wykonaé regulacje istniejgcej infrastruktury podziemnej urzadzen wod -
kan znajdujacych sie w drodze. 3.4. Przedmiotowa inwestycja obejmowac bedzie: 3.4.1. Prace przygotowawcze i
pomiarowe. Roboty przygotowawcze bedg polegaty na robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych.
Trasa robot przygotowawczych przebiegaé bedzie w terenie réwninnym na odcinku 335 m. Poczatek opracowania w
km O + 000,00 tj. skrzyzowanie drogi gminnej ul. Mokrej z drogg gminng ul. Trytondw, koniec opracowania km 0 +
335,00 w ciagu drogi gminnej ul.Mokrg do skrzyzowania ul. Mokrej z droga gminng ul. Zurawia. 3.4.2. Roboty
rozbiérkowe. Roboty rozbiérkowe polegaé bedg na rozebraniu kraweznikow betonowych 15 x 30 cm na podsypce
piaskowe - 20 m oraz rozebranie faw pod krawezniki z betonu. Nastepnie nalezy wykonaé frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1 km wg miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego. 3.4.3. Ustawienie kraweznikow. Ustawienie kraweznikdw 15 x 30 cm pochodzgcych z demontazu
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nastepuje po uprzednim wykonaniu taw pod krawezniki betonowe z oporem. Nastepnie nalezy zamontowac
krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce piaskowo-cementowej. 3.4.4. Regulacja
urzadzen wod - kan. Nalezy przeprowadzi¢ regulacje pionowg studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych
w ilosci 15 szt. oraz regulacje pionowg studzienek dla wiazéw kanatowych w ilosci 11 szt. 3.4.5. Wykonanie
nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+335,00. Nalezy wykona¢ mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. | - IV na powierzchni 1675 m? . Nastepnie wykonac¢ reczne
czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - oczyszczenie kraweznikdw w ilo$ci 335 m?. Kolejnym etapem prac
jest skropienie podbudowy drogowej emulsjg asfaltowg - 1675 m? . Nawierzchnie wykonywac¢ z mieszanek mineralno
- bitumicznych grysowo - zwirowych - warstwa gérna wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm - 1675 m?,
oraz nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznych grysowo - zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu. Krotnos¢ przyjaé 1 - 1675 m?. Catkowita grubos¢ po zageszczeniu 5 cm.
3.4.6. Formowanie poboczy. Formowanie poboczy poprzez reczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm o tgcznej
powierzchni 268,00 m? oraz reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. | - lll - 268 m?. Transport
wewnetrzny ziemi z poboczy prowadzi¢ pojazdami skrzyniowymi na odlegtosé do 0,5 km z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym. 3.4.7. Oczyszczenie terenu robot. Oczyszczenie terenu robot z resztek budowlanych, gruzu i
Smieci nalezy wywiez¢ samochodami na odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. 3.5. Dane
techniczne 3.5.1. Dlugo$¢ planowanego remontu drogi - km 0+0,335m 3.5.2. Szerokos¢ drogi 5,0 m 3.5.3. Spadek
poprzeczny - 2 % (zgodnie ze stanem istniejagcym) 3.5.4. Spadek podiuzny - (zgodnie ze stanem istniejgcym) 3.5.5.
Pobocze - szerokosé zmienna od 0,8 do 0,45 m 3.6. Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko( hatas,
wibracje, itp. ) 3.7. Nalezy zwrdci¢ uwage na okresowo wysoki poziom wody gruntowej. 3.8. W ramach zaméwienia
Wykonawca zobowigzany bedzie do: 3.8.1. ponoszenia odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robat,
bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci i operacji na terenie budowy, metod budowy, metod uzytych przy remoncie oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i
prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujgcymi przepisami; 3.8.2. stosowania podczas realizacji robot objetych umowa wytacznie wyrobow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg - Prawo budowlane. Materiaty i urzadzenia powinny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881 z p6zn. zm.), a takze
pozwala¢ na ocene prawidtowego wykonania robét; 3.8.3. na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobow deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z normami; 3.8.4. do niezwtocznego wykonania robét nieobjetych umowa, jezeli sg one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria; 3.8.5. zdobycia w imieniu Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu uzgodnionego z zarzadca drogi oraz decyzji na zajecie pasa drogowego, jezeli przepisy
prawa nie stanowig inaczej; 3.8.6. zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym oraz BHP; 3.8.7. pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o planowanych
odbiorach: a) czesciowych - z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni,b) robét zanikajacych - z wyprzedzeniem co najmniej
2 dni,c) koncowym - z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni; 3.8.8. przekazania Zamawiajacemu certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, certyfikatdw zgodnosci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane;
3.8.9. przekazania inwentaryzacji powykonawczej w dwdch egzemplarzach najpdzniej w dniu odbioru robét
budowlanych; 3.8.10. ponoszenia odpowiedzialnosci za ochrone przekazanych mu punkéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt; 3.8.11. zabezpieczenia i oznakowania terenu robét zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie instrukcjami i
przepisami prawa oraz uporzadkowania terenu po zakornczeniu robét. W miejscach przylegajacych do drég
otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraznie oznakuje teren rob6t budowlanych. Wykonawca ponosi koszty urzadzenia
terenu budowy oraz koszty zuzycia wody, energii i innych mediéw; 3.8.12. ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie
szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji robo6t objetych niniejsza umowg oraz za szkody wynikajace z
wadliwego wykonania roboét, ujawnione w okresie gwarancji jakosci; 3.8.13. ponoszenia odpowiedzialnosci za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, a
szkody wyrzadzone podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ niezwtocznie na wiasny
koszt; 3.8.14. biezgcego oczyszczenia i usuniecia materiatdw powstatych w czasie robo6t budowlanych oraz

223 2012-09-07 12:25



3z3

file:///C:/DOCUME~1/Monika/USTAWI~1/Temp/336708-2012.html

odtworzenia przylegtego terenu po zakohczeniu robot do stanu pierwotnego; 3.8.15. udzielenia Zamawiajgcemu
gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji ustala sie na 36 miesiecy, liczac od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do
nieodpfatnego usuwania stwierdzonych wad. 3.9. Wykonawca zapewni do obstugi przedmiotu zaméwienia kierownika
robét budowalnych. 3.10. We wszystkich pozycjach, gdzie w dokumentacji podano przy okresleniu wyrobéw lub
technologii nazwy wiasne lub pochodzenie Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania i wyroby rownowazne. Za
réownowazne Zamawiajgcy przyjmie technologie i wyroby budowlane spetniajace wymagania okreslone dla nich w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét przez autoréw projektéw. W
przypadku zastosowania innych rozwigzan niz podane w dokumentacji projektowej, udowodnienie réwnowaznosci
proponowanych rozwigzan spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca musi zapewni¢ catkowitg kompatybilnos¢ z
urzgdzeniami i elementami okreslonymi w dokumentacji projektowej. 3.11. Wykonawca zapewni materiaty, urzadzenia
i sprzet niezbedny do wykonania przedmiotu zamoéwienia. 3.12. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w
miejscu prowadzenia robot, w celu zapoznania sie ze stanem istniejacym i warunkami w jakich bedg przeprowadzane
roboty objete przedmiotem zaméwienia..

I1.4) Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV): 45.23.32.52-0.

SEKCJA lll: PROCEDURA

l.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
lll.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 07.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Przedsiebiorstwo Budowy Drdg i Mostow Sp.z o0.0., ul. Kolejowa 28 05-300 Minsk Mazowiecki, 05-300
Minhsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartos¢ zaméwienia (bez VAT): 102672,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA | NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 93729,08
Oferta z najnizsza cena: 93729,08 / Oferta z najwyzsza cena: 122846,07
Waluta: PLN.

2012-09-07 12:25



